

Dłutów, 26.06.2015r.

Zamawiający: **Gmina Dłutów**
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk-Drzewociny nr 108020E”

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na złożone pytania, wyjaśnia treść SIWZ sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk-Drzewociny nr 108020E**”.

Pytanie 1: Dot. Tablica 1 wymienionych niżej specyfikacji technicznych (STWiORB): D-04.04.00 POBUDOWA Z KRUSZYW.WYMAGANIA OGÓLNE
Przywołana ST podaje zawyżone parametry nasiąkliwości dla kruszywa łamanego w stosunku do normy do której się odnosi. Dla podbudowy zasadniczej jest 2 a norma dopuszcza 3, dla pomocniczej jest 4 a norma dopuszcza 5. Oferent prosi o przywrócenie zapisów zgodnych z normą.

Odp. Parametry nasiąkliwości dla kruszyw łamanych podane w tablicy nr 1 w SST D-04.04.00 POBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE w przypadku podbudowy zasadniczej zmienia się z 2 na 3%, a w przypadku podbudowy pomocniczej z 4 na 5%, jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż nie dopuszcza się zastosowania kruszywa ze skał wapiennych.

Pytanie 2: Zgodnie z przekrojami warstwę wiążącą należy wykonać z AC11W o grubości 2 cm KR1-2. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej nie jest możliwe wbudowanie mieszanki o uziarnieniu AC11W o grubości 2cm. Oferent prosi o wyjaśnienie powyższej kwestii.

Odp. Projektant potwierdził możliwość wykonania warstwy wiążącej o grubości 2cm z AC11W na podstawie zrealizowanych inwestycji o analogicznych założeniach co do rodzaju zastosowanych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubości projektowanych warstw bitumicznych nawierzchni.

Pytanie 3: Wnoszę o zmianę treści zapisu w umowie § 4 ust. 7a) nt: „Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlanew przypadku, gdy: a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;”. Powołuje się na zapis art.143 b.2 Pzp, że Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy (jej zmiany) o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Termin 7-dniowy jest w naszym przypadku niemożliwy i proszę o wydłużenie tego terminu do 30 dni, jako typowego terminu stosowanego w obrocie handlowym.

Odp. Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie jak poniżej.

II. Modyfikacja SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Orzk-Drzewociny nr 108020E”**

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. W związku z udzieleniem wyjaśnień do SIWZ w zakresie pyt. 1 w załączniku nr 10 do SIWZ rozdział **D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW.WYMAGANIA OGÓLNE STWiOR** zastępuje się załącznikiem do niniejszej modyfikacji.
2. W załączniku nr 7 do SIWZ tj. we wzorze umowy wprowadza się następujące zmiany:
 - a) § 7 ust 4. lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: „a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;”
 - b) w § 5 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: „10. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć fakturę wraz z dokumentami określonymi w ust.6 w terminie do dnia 12.10.2015r. pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w § 9 ust. 4.”
 - c) w § 5ust. 6 skreśla się słowo „wymagalnego”.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian:

Wprowadzone zmiany są konieczne z uwagi na udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia do SIWZ.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Termin składania ofert nie ulega zmianie, z uwagi na fakt, iż wprowadzone zmiany nie powodują konieczności dokonania zmian w ofertach.

WÓJT GMINY DŁUTÓW


mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk