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Dlutow, dnia 05.12.2022 r.

Gmina Dhutéw

ul. Pabianicka 25

95-081 Dhutdéw

tel.: (044) 634 05 21

fax.: (044) 634 05 21
e-mail: dlutow@dlutow.pl

Wykonawcey ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamoéwienia publicznego

Nr postepowania: DG.271.26.2022

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartoSci zaméwienia nie przekraczajgcego progéw unijnych zgodnie z ustawq z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pozn. zm.)
na wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.:, Przebudowa ul. Rzemiesiniczej, Piaskowej
i Ostatniej w Diutowie”.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy, majac na uwadze art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwieni
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) przekazuje tre$¢ odpowiedzi na pytanie
zadane w dniu 17.11.2022 r.:

Pytanie 1:

Czy jest mozliwos¢ udzielenia zaliczki po podpisaniu umowy w kwocie 20% jeszcze w tym roku?
Umozliwitoby to Wykonawcy zakupu potrzebnego towaru jeszcze w tym roku, poniewaz ceny na
rynku sa bardzo nie stabilne.

Odpowiedz:

Zgodnie z trescia SWZ otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 30 grudnia br., w zwiazku z tym nie ma
mozliwosci prawnych by podpisa¢é umowe do kofica roku i przychyli¢ sie do prosby Wykonawcy
0 wezesniejsza wyplate zaliczki.

Pytanie 2:
Czy jest mozliwos¢ zmniejszenia ceny zabezpieczenia umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie widzi przestanek do zmniejszenia kwoty zabezpieczenia umowy, ktéra w wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie jest zgodna z art. 452 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
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