Zalacznik nr 8 do SWZ
Wzor umowy
Znak:
Umowa nr....

zawarta W dniu ..........ccceeevveennennns w Dhutowie, pomiedzy:
Gmina Dhutow, z siedziba w Diutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutow, NIP: 731 191 43 26,
reprezentowang przez:
Grazyng Maslanka-Olczyk — Wojt Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutow,
zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang/ym dalej w tek$cie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) zawarto umowg o nastgpujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania  pn: ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sladkowicach”.
2. Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje, w szczegolnosci:
1) zakup i montaz stalowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemnosci 200 m?,
2) wykonanie fundamentu pod nadziemny stalowy zbiornik wody uzdatnionej,
3) uzupetnienie ztoza filtracyjnego w istniejacych filtrach ztozem aktywnym,
4) zamontowanie urzadzen wentylacyjnych w hali technologicznej wraz z osuszaczami powietrza,
5) zamontowanie wentylacji w pomieszczeniach sanitariatow,
6) zabezpieczenie antykorozyjne obudowy agregatu pradotworczego,
7) przebudowe zbiornika bezodptywowego $ciekow sanitarnych,
8) remont istniejgcej obudowy studni,
9) wykonanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego i uszczelnienia opaski w istniejagcym
zbiorniku na wode,
10) modernizacj¢ wykonczenia budynku stacji wodociggowe;j,
11) wykonanie rob6t zwigzanych z uksztaltowaniem i umocnieniem nawierzchni na terenie stacji
wodociggowej,
12) wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania budynku stacji wodociagowej: wentylatory
dachowe, wentylatory kanalowe, osuszacz powietrza, grzejniki, uktad alarmowy,
13) wykonanie o$wietlenia terenu i kabla sterowniczego na terenie stacji wodociggowe;j.
3. Szczegbdlowy zakres rzeczowy robot, stanowigcych przedmiot umowy, okreslaja:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
3) przedmiary robot,
4) pozwolenie na budowe.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
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w postanowieniach niniejszej umowy, z dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkow

zamowienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, pozwoleniem na

budowe, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz ztozong w postgpowaniu przetargowym oferta.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztuka budowlang, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, nalezyta starannoscig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobrag jakoscia i wlasciwg
organizacja robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest wypelni¢c wszystkie szczegdélowe obowigzku okreslone
w pozwoleniu na budowe.

7. Ponadto zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:

1) wykonania  wszelkich niezbednych  robot  przygotowawczych, towarzyszacych
1 zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia a wynikajacych
z umownego zakresu zamowienia,

2) pelna obstuge geodezyjna, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢ powykonawcza,

3) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych medidw,
zamontowania urzadzen pomiarowych oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

4) zapewnienia porzadku i tadu na placu budowy,

5) zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

7) ubezpieczenia budowy, rob6t i mienia na placu budowy,

8) poniesienia odszkodowan za ewentualnie wyrzadzone szkody,

9) wykonania wszelkich zalecen wynikajacych m.in. z dokumentacji projektowej i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

10) koszty wszelkich badan, prob, regulacji, sprawdzen, pomiarow, ekspertyz, rozruchéw, itp.,

11) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalajacej na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

12) uzyskania opinii, decyzji sanitarnych, pozytywnej weryfikacji materiatow/wyrobow/urzadzen
lub oceny higienicznej w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych pod wzgledem nie
uwalniania do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposdb negatywnie
wplywaja na jako$¢ wody ktore zastosowano przy rozbudowie stacji uzdatniania wody od
Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach,

13) wykonania badan wody i udokumentowanie wynikow zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294 z p6zn. zm.),

14) wykonania badan na zawarto$¢ chloru w uzdatnionej wodzie jako ocen¢ funkcjonowania
dezynfekcji,

15) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wlasciwych organow do realizacji przedmiotu umowy, jezeli b¢da konieczne.

8. Zakres robdt obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwiazanych z wymogami BHP, p-poz,
ochrong §rodowiska, organizacja i realizacja umowy bez zaklocen, zgodnie z dostarczonym przez
Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

9. Przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany wzigé¢ pod uwage, iz roboty sg
realizowane na funkcjonujacym obiekcie podczas cigglej pracy stacji uzdatniania wody, w sposob
gwarantujacy utrzymanie wilasciwego stopnia uzdatnionej wody i wydajnosci, eksploatowane;j
przez uzytkownika, ktorym jest Zaktad Ustug Komunalnych w Diutowie. Przerwy technologiczne



np. spowodowane wlgczeniem nowych urzadzen, nalezy wczesniej uzgodni¢ z uzytkownikiem
oraz Inspektorem Nadzoru wraz z dopuszczalnym czasem wytaczenia z pracy urzadzen.

10. Zamawiajacy wymaga, aby podczas realizacji inwestycji byta zapewniona cigglos¢ dostawy wody
pitnej do odbiorcow. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob pozwalajacy na utrzymaniu w ruchu
istniejacych urzadzen uzdatniajacych. Wykonawca powinien zaplanowac i zorganizowa¢ roboty w
taki sposob, aby byly one najmniej ucigzliwe dla uzytkownika obiektu.

11. Po zamontowaniu kazdego elementu rozbudowywanej stacji uzdatniania wody Zamawiajacy
wymaga wykonania procesu ptukania i dezynfekcji zakonczonego przedstawieniem
Zamawiajacemu pozytywnych wynikéw badan i uzyskania odpowiednich parametrow, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia. Po wuzyskaniu pozytywnych badan i odpowiednich
parametrow, nalezy wlaczy¢ poszczegélne elementy rozbudowy stacji do zasilania sieci
wodociggowej. Po zakonczeniu rozbudowy wymagane jest uzyskanie koncowego badania wody
uzdatnionej — dla oceny wszystkich wykonanych prac.

12. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia tak robot, by nie wystapitly zadne uszkodzenia

infrastruktury podziemnej i nadziemnej poza elementami, ktore sg przewidziane do rozbudowy,

wymiany, przebudowy lub remontu.

13. Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

14. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedna wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych robdt a takze
wykazuje ptynnos¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegdlnos$ci terminowe wykonanie
zobowigzan finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjal niezbedny
do wykonania robdt i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajacym niniejsza umowe,

2) przed podpisaniem umowy dokonal wizji obiektu, w ktorym beda wykonywane roboty
budowlane,

3) zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem
realizacji zamo6wienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamoéwienie do wykonania bez
zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykona¢ je zgodnie z umowsg, Prawem Budowlanym, zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, normami, w sposob gwarantujacy poprawne
funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umédwione
wynagrodzenie ryczattowe,

4) zapoznat si¢ z wszelkg dokumentacja dotyczacg umowy i zalgcznikdbw i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy oraz wyjasnit
z Zamawiajagcym wszelkie watpliwo$ci dotyczace zarowno zakresu robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy jak i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Wszelkie
ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem umowy i jezeli w trakcie
realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktérych Wykonawca nie
zgtosit przed podpisaniem umowy, wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na
wlasny koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczeciem robdt na ich podstawie. W przypadku
wystgpienia wykonania robot wynikajacych z w/w opracowan projektowych, Wykonawca
zrealizuje je na swoj koszt.

15. Zamawiajacy informuje, iz zadanie jest wspoétfinansowane ze §rodkéw Funduszu Przeciwdziatania
COVID-109.
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§2
Terminy realizacji umowy
Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastgpujacych terminach:
1) termin rozpoczecia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy — do 7 dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,
2) termin zakonczenia robot i zgloszenia ich na piSmie do odbioru Zamawiajacemu — w
terminie nie dluzszym niz 100 dni od dnia podpisania umowy.

. Strony uznaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, jesli

w tym terminiec Wykonawca zakonczy calo$¢ prac oraz zlozy Zamawiajacemu pisemne
zawiadomienie o gotowosci do odbioru wraz z kompletnymi dokumentami, o ktérych mowa
w § 8 ust. 2.

. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢

prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajagcym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§3
Osoby do kontaktow

. Nadzor Inwestorski z ramienia Zamawiajacego petni€ bedzi: ........ccovviiiiiiiiiiiiiieee s

. Obowigzki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy pelnic¢ bedzie: .........oceevvvevvevenienienieennennn,
. Obowiazki Kierownika robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy petic bedzie: ...............

. Obowigzki Kierownika robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy pehni¢ bedzie: ............

. Powotanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okre$lonych w ust. 1, 2, 3, 4 - nie

wymagaja pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia strony umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiagzany do:

1) wspolpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane

3) zapewnienie nadzoru autorskiego,

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca
ponosi az do chwili wykonania przedmiotu umowy, petna odpowiedzialnos¢ za przekazany
teren budowy,

5) przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w dniu
protokolarnego przekazania terenu budowy,

6) wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot, ktéry powinien rozpoczaé si¢ W terminie nie
przekraczajacym 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru,

7) przeprowadzenia odbioru, o ktorych mowa w pkt 6,

8) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych niniejszg umowa do przystapienia do:

1) odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbioru koncowego catosci robot,

3) odbioru gwarancyjnego,

4) odbioru pogwarancyjnego.



3. Odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-fZeczZowo-
finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajacego.
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje w wersji papierowej,
w sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci robot stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej
Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia robot, czas na ich wykonanie oraz daty
zakonczenia tych robot,

2) terminowej realizacji robot zgodnie z akceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na
budowe, wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
wiedzg techniczng, sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami, przepisami prawa,
warunkami technicznymi, nalezyta starannoscia i wymogami SWZ i umowy, a takze
wytycznymi i zaleceniami przedstawiciela Zamawiajacego oraz uzytkownika obiektu,

4) protokolarnego przejecia terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej
od Zamawiajacego,

5) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ),
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robo6t budowlanych,

6) ustanowienia Kierownika budowy, Kierownika robot branzy sanitarnej, Kierownika robot
branzy elektrycznej oraz przekazania o$wiadczenia o przyjeciu obowiazkéw Kierownika
budowy, Kierownika budowy robot sanitarnych, Kierownika budowy robét elektrycznych wraz
z dokumentami potwierdzajagcymi stosowne uprawnienia,

7) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika budowy przez caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy uprawnionego Kierownika
danej branzy w czasie realizacji robdt oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy,

8) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) =zapewnienia kompetentnych pracownikéw oraz specjalistycznego sprzgtu w  zakresie
zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowym wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz
zasadami i przepisami BHP i przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadre
z odpowiednimi uprawnieniami 1 nalezyta staranno$cig oraz wyposazenia personelu
W wymagany sprzet ochrony osobistej i1 podstawowe narzedzia niezbedne do nieprzerwanej
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

10) wykonania przedmiotu umowy z materialow, wyroboéw i urzadzen stanowigcych wlasnosé
Wykonawcy,

11) materiaty, o ktérych mowa w pkt 10, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa
budowlanego, a takze wymogom dokumentacji projektowej. Proponowane materialy, wyroby
i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobrej klasy i jakos$ci,

12) przedstawienie osobie wskazanej przez Zamawiajacego, na kazde jego Zzadanie, przed
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wbudowaniem materiatbw odpowiednich dokumentow,  potwierdzajagcych ich jakos¢
i dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata
Techniczna, informacj¢ o wyrobie, itp.,

13) Scistej wspotpracy z przedstawicielem Zamawiajacego oraz Zaktadem Ustug Komunalnych
w Dlutowie,

14) uzgodnienia organizacji robot z Zaktadem Ustug Komunalnych w Diutowie, Inspektorem
Nadzoru oraz Zamawiajacym,

15) realizowania rob6t stanowigcych przedmiot umowy w sposéb jak najmniej uciazliwy dla
uzytkownika obiektu, umozliwiajacy prawidlowe funkcjonowanie,

16) stosowania technologii i sprzgtu nie powodujacego przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu,

17) wykonania  wszelkich  niezbednych  robdt — przygotowawczych,  towarzyszacych
i zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia  a wynikajacych
z umownego zakresu zaméwienia,

18) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, ktora obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajacemu,

19) zabezpieczenia znakoéw geodezyjnych oraz odtworzenia punktow poligonowych,
w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,

20) prowadzenia na biezaca dziennika budowy i udostgpniania go przedstawicielom
Zamawiajacego celem dokonywania wpisow, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy,

21) poinformowania wiascicieli lub zarzadcOw sieci o przystgpieniu do wykonywania robot
i dokonywania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow, koszty zwiazane
z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzgdzen
podziemnych,

22) sporzadzenia i uzgodnienia z Zakladem Ustug Komunalnych w Dlutowie harmonogramu
ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbednych do prowadzenia prac, przy czym
przerwy w dostawie wody nie mogg by¢ dtuzsze niz 3 godz. dziennie, harmonogram nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia na 3 dni przed planowang przerwa w dostawie wody oraz
powiadomi¢ mieszkancéw o ewentualnych przerwach w dostawie wody,

23) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz
z zapleczem w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie obiektu
1w jego obregbie, jak roéwniez przed dostepem 0sob trzecich,

24) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

25) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, pomieszczen shuzgcych do przechowywania
materialow, maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcoéw. Ponadto, Wykonawca
zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-sanitarne, z ktorego beda mogli
korzysta¢ w okresie realizacji inwestycji,

26) zapewnienia na wilasny koszt calodobowego dozoru mienia, a takze wlasciwych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie prowadzonych robot,

27) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktorzy
wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im
danych i wszelkich informacji wymaganych tg ustawg oraz umozliwienia wst¢pu na teren
budowy pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
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przedstawicielom Zamawiajacego,

28) niezwlocznego przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

29) niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

30) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:

a) konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢. Protokdt koniecznosci winien by¢
sporzadzony przy wspéludziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji prac
zamiennych lub zamiany materiatbw Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego protokolu koniecznos$ci, gdy ich zakres nie bgdzie wymagal istotnej zmiany
w treSci zawarte] umowy podstawowej. Gdy zakres prac zamiennych wymagat bedzie
dokonania istotnej zmiany w treSci zawarte] umowy podstawowej, Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy,

b) zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do przedstawienia Zamawiajagcemu
propozycji przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

31) realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

32) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbg¢dnych przeszkod
oraz gromadzenia wszelkich urzadzen pomocniczych i materiatdow w sposob nie powodujacy
kolizji,

33) biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robot,

34) wywoéz ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowodz ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
konieczno$¢ wystapi lub ewentualna wymiana gruntu i jego zaggszczenie, zagospodarowania
1 utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

35) demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow istniejgcych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

36) ponoszenia kosztow biezgcego zuzycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robot,

37) poniesienia ewentualnych kosztow wyltaczen energii elektrycznej,

38) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych w trakcie realizacji robot i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych,

39) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

40) wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu,

41) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczegdlnosci kolizje Wykonawca bedzie
wykonywat za uprzednim powiadomieniem gestorow sieci, na ich warunkach i na swoj koszt,
42) zapewnienie w razie konieczno$ci na wilasny koszt obstugi saperskiej, archeologicznej

i konserwatorskiej,

43) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich powstate w zwiagzku z prowadzonymi robotami,

44) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zaréwno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robot w obrgbie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,



45) przyjecia podczas trwania robot odpowiedzialnos$ci dotyczacej nastgpstw 1 wynikow
dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony §rodowiska, warunkéw BHP
i p-poz, zabezpieczenia terenu budowy,

46) ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wiasne,

47) poniesienia odpowiedzialno$ci za zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do czyszczenia kot samochodowych aut wyjezdzajacych z placu budowy,

48) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, pozostawienia
obiektu czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania, jak réwniez terendw sasiednich zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczen lub
uszkodzen terendw, instalacji itp.,

49) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w toku realizacji umowy wykonanych robot, ich czgsci,
obiektéw budowlanych sasiadujagcych lub znajdujacych si¢ na terenie budowy lub terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

50) skompletowania i przedstawienia na dzien umownego zakonczenia wszystkich zadanych
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia,

51) opracowania dokumentacji powykonawczej, z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych
w toku budowy,

52) dostarczenia niezbednych  dokumentow, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdow i urzadzen w tym np. wynikoéw pomiarow,
protokotéw badan, prob, sprawdzen, ekspertyzy, rozruchow urzadzen i instalacji, atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje, dokumentéw gwarancyjnych, instrukcji obstugi, uzytkowania
i konserwacji, itp.,

53) wykonania niezbednych prob, badan, ekspertyz, pomiarow, itp. potwierdzajacych wilasciwe
i prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym badan jakosci wody w zakresie
wskaznikow bakteriologicznych spetniajagcych wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z p6zn. zm.) oraz badan na zawarto$¢ chloru w uzdatnionej
wodzie jako oceng funkcjonowania dezynfekc;i,

54) zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udzialu w wyznaczonym

terminie w odbiorze przedmiotu zaméwienia,

55) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

56) uwzglednienia kosztow innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

57) uzyskania we wlasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajagcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii,
zezwolen wlasciwych organow do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne,

58) uzyskania opinii, decyzji sanitarnych, pozytywnej weryfikacji materiatdw/wyrobow/urzadzen
lub oceny higienicznej zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych pod wzgledem nie
uwalniania do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktore w inny sposob negatywnie
wplywaja na jakos¢ wody ktore zastosowano przy rozbudowie stacji uzdatniania wody od
Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach,

59) uzyskanie decyzji na uzytkowanie badz zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robét do
wlasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

z 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Jezeli Wykonawca nie
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poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozbiorke,
a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caly okres obowigzywania umowy wazne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
odpowiadajace przedmiotowi umowy, na kwote okre§long w SWZ.

5. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie zapobiegania COVID-19.

§6
Zatrudnienie

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tak wigc wymog ten dotyczy osdb, ktdre wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot objetych przedmiotem zamodwienia, czyli tzw.
pracownikéw ogolnobudowlanych, robot instalacji elektrycznej, wod-kan. Wymdg nie dotyczy
wiec, migdzy innymi osob kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialéw budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich o0sob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 na druku zgodnym z trescig zalagcznika nr 1 do umowy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do pracownikow, o ktéorych mowa w ust. 1 zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego lub przedstawiciela Zamawiajacego przedstawi¢ oswiadczenia lub dokumenty
w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
tj. w szczegolnosci kopie¢ umoéw o prace lub zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od wezwania do ich przedlozenia, przy czym kopie te winny zostaé zanonimizowane
W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, stosownie do obowigzujacych
przepisow prawa. Anonimizacji podlegaja dane, ktore sa niezbedne do potwierdzenia zatrudnienia
danej osoby, w szczegélnosci adres i nr PESEL pracownikow. Informacje, niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o pracg, stanowisko
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Niezlozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dokumentow lub oswiadczen w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.



§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta w wysoko$ci .............ocooiiiiiiiill. zt netto
(stlownie: .....coooiiiiii 7b) plus nalezny podatek VAT ................. %
W KWOCIE ..o zh, tj. tacznie ... zt brutto
(slownie: ... zt).

. OkreSlona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi wynagrodzenie za cato$¢
zamoOwienia 1 zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy obejmuje kazda ustuge
i prace konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosei: robocizny, materiatow, pracy sprzgtu, sSrodkow transportu, utrzymania i likwidacji
placu budowy, zuzycia wody i energii elektrycznej, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
oraz dokumentow wymaganych art. 57 Prawa budowlanego, utylizacji opadoéw, koszty
prowadzenia kierownictwa robot, itp.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz
kosztow prac, albo koszty okazaly si¢ wigksze niz przewidywat. Wynagrodzenie to nie ulegnie
zmianie i obejmuje wszelkie koszty robot, materiatow i §wiadczen niezbednych do wykonania
catosci prac objetych niniejsza umowa w sposob zgodny z wszelkimi normami prawnymi
1 technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie oraz przepisami Prawa budowlanego, przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wedlug najlepszej i profesjonalnej wiedzy.

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na
podstawie jednej faktury koncowej za wykonanie catoSci przedmiotu umowy.

. Rozliczenie naleznosci nastapi po sporzadzeniu protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy na
podstawie sprawdzonego pod wzgledem iloSciowym kosztorysu ofertowego. W sytuacji
stwierdzenia przez Zamawiajacego rozbieznosci migdzy kosztorysem ofertowym a iloSciowym
wykonaniem prac - jest on uprawniony do zastosowania stosownych potracen, stosownie do zasad
rozliczenia dla prac zaniechanych.

. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokoét odbioru konicowego, podpisany przez strony
umowy, stwierdzajacy niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

Fakture za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca  wystawi na: Gmina Dtutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutdéw, NIP: 731-191-43-26.

. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca z faktury ptatna bedzie przez Zamawiajgcego, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr...................ooeeeine. , w terminie 30 dni liczac od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, przy czym w przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w ust.
13, termin zaptaty faktury biegnie od daty dorgczenia dokumentéw wymaganych w ust. 11 i 13,
z zastrzezeniem ust. 14.

10. Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany wyzej jest rachunkiem udostgpnionym

w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarow i ustug.

11. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia o§wiadczenie dostawcow

mediow, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 pkt 3 o zaptacie naleznosci z tego tytutu.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
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zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie =zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termin6éw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust.15.

13. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 12 wraz z faktura koncowsa
wykonanych robot Wykonawca dotaczy pisemne o§wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcoéw potwierdzajace, ze platnosci z tytutu prac objetych niniejszg umowa na
ich rzecz zostaty dokonane, z zastrzezeniem ust. 14 i 15.

14. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowiagzku przedlozenia wraz z fakturg koncowa o$wiadczen
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o dokonanych platnosciach poprzez
przedtozenie kopii faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, potwierdzen ich
zaplaty oraz zestawienia tych faktur.

15. Zamawiajacy, po odbiorze koncowym robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze
dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylania si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub na uzasadniony wniosek
Wykonawcy.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 i 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi zwigzane z realizacja
niniejszej umowy.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty doreczenia informacji dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w wust. 15, Zamawiajacy potraci kwotg¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujacych podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 przystugujacego Wykonawcy robot za realizacj¢ przedmiotu
umowy.

22. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob
obliczenia kwoty, ktdra bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
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nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od cze$ci robot z danego elementu okre$lonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej cze¢sci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robdt i odliczone od
og6lnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o0 KNR-y lub KNNR-y
oraz rynkowe ceny materialdow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

§8
Odbiory
1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy

1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca

zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robot.

2. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
i Projektanta, jezeli mialy miejsce,

2) oryginat dziennika budowy,

3) inwentaryzacj¢ powykonawcza - 2 €gz. - zarejestrowang w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej i ztozeniu jej w w/w wydziale, map¢ z pomiaru powykonawczego Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu niezwtocznie po jej uzyskaniu,

4) o$wiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenow sasiednich, jezeli
w trakcie prac konieczne bylo wejscie na nie i korzystania z nich,

¢) wbudowaniu materialow i wyrobow budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
i ustawa o wyrobach budowlanych,

5) oswiadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktow osnowy geodezyjnej — opcjonalnie,

6) dokumenty wymagana art. 57 ustawy Prawo budowlane, protokoty odbioréw technicznych,
protokoty badan, w tym jakosci wody, prob, rozruchéw, w tym rozruchu technicznego
i technologicznego i sprawdzen wykonanych w trakcie realizacji, opinie, decyzje sanitarne,
oceng higieniczna, uzgodnienia lub zezwolenia wlasciwych organdéw, gestorow sieci,

7) zestawienie wbudowanych materiatéw, wyrobow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, itp.,

8) instrukcje uzytkowania 1 eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych lub
zainstalowanych urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych — opcjonalnie,

9) instrukcje obstugi wraz z potwierdzeniem wykonania szkolen w zakresie obstugi tych urzadzen
— opcjonalnie,

10) dokumenty gwarancyjne — opcjonalnie,

11) kosztorys powykonawczy,

12) decyzje na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot.

3. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentdw, o ktorych
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mowa w ust. 2 jest rownoznaczne z niewykonaniem zadania w terminie i skutkuje naliczeniem kar

umownych, o ktorych mowa w § 11 i wstrzymaniem dalszej procedury odbiorowe;j.

4. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, likwidacji zaplecza budowy oraz uporzadkowaniu terenu
budowy.

5. Odbior catego przedmiotu umowy lub odrgbnych jego czesci okreslonych w umowie nastgpi
protokolarnie w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu
1 gotowosci odbioru robdt pod warunkiem przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktorych
mowa W ust. 2.

6. Odbior koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 upowaznionego/ych przedstawiciela/i
Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci odbioru.

7. Z przeprowadzonego odbioru przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokot koncowego
odbioru robot, ktory potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego przedmiotu umowy.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt, przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt lub zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia — strony
ustalajg termin usuni¢cia wad z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac z tym
zwiazanych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
o0 utracong wartos¢ uzytkows i techniczna,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

9. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
a koszty z tym zwiazane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogo6lnych.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czegSci zamowienia.

3. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamdwienie wykona sam, za wyjatkiem
rObOt W ZaKIeSie. .. ..o.viueii it , ktore zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy(6w) w tym, na ktorego(ych) zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiania
warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 125 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 125 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
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Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza umowa, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Zamawiajacy w ciagu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorej mowa w ust. 5 zglosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazane
w § 2 ust. 1 pkt 2,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie
tych umoéw od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) uzyskania i1 przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

c) dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedktadajgcego za
zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

5) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

7) brak zastrzezen obowiazku zatrudniania na podstawie umowy o prace zgodnie z § 6 ust. 1 i ust.
2 niniejszej umowy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong przez przedkladajacego za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy netto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za swoje wlasne.

12. Przepisy ust. 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutlu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane
materialy i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi ....... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad i usterek
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, chyba ze usunigcie wad z uwagi na uwarunkowania zewngtrzne
i technologiczne wymagatoby dhluzszego czasu. Wady mogace powodowac zagrozenie zycia
i zdrowia lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usungc
niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciggu 48 h.

5. Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad lub
usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot. Na
okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek sporzadzony zostanie protokédt odbioru.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usunigcie, to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie takiej wady Iub usterki osobie trzeciej
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. W tym przypadku koszty usunigcia wady lub usterki beda
pokryte z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Powyzsze
dziatania nie skutkuja utrata uprawnien z tytulu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.

8. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

9. Odbiéor pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniccia wad Iub usterek,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie termindéw
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych terminow.

11. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.
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12. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je formg odszkodowania bgda kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane

Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za op6znienie w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu zamowienia tj. przekroczenie
terminu, o ktorym mowa § 2 ust. 1 pkt 2 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

2) za opOznienie w rozpoczeciu robot budowlanych - w wysokoéci 0,2%  wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia
nastepnego, w ktérym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usuniecia wad,

4) za wykonanie prac zamiennych lub zamiany materiatow bez zgody Zamawiajgcego — 2000 zt za
kazdy taki przypadek,

5) za wykonanie przedmiotu umowy w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji
projektowej bez zgody Zamawiajacego — 2000 zt za kazdy taki przypadek,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

7) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzien op6znienia,

8) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji,

9) z tytulu nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

10) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji,
o ktorej mowa w § 9 ust. 8§,

11) za niedopemienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci rownej kwocie minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnych wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy
o0 pracg w rozumieniu przepisow Kodeku Pracy) - za kazda osobe wykonujacg pracg w zakresie
robdt, wobec ktorej nie dopelniono wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

12) za nie wniesienie nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 lub jego nieprzedtuzenie
gdy zabezpieczenie utraci wazno$¢ — W Wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z nalezno$ci za wykonanie
przedmiotu umowy.

-16-



. Zaptata kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, za wyjatkiem kary okreslonej w ust. 1
pkt 6 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach og6lnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §7 niniejszej umowy.

. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajacemu dofinansowania zadania,
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, obcigza¢ beda Wykonawce do wysokosci
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy

. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej zawarciem, Wykonawca wnidst w formie ...
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, tj.: ............. zh(stownie: .......oooviiiiii ).

. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi
za wady lub gwarancji na wykonane roboty oraz uzyte/dostarczone/wbudowane/zamontowane
materialy/wyroby/urzadzenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu
r¢kojmi za wady i gwarancji okreslonego w § 10 ust. 2.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wynagrodzenia zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng Iub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracito waznos¢
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia nowego badz przedluzenia dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowny, w taki sposob aby obejmowato takze przedluzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosci i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia. Koszty
whniesienia nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

. Zamodwienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie wykonane po
podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunieciu wszystkich wad wskazanych w protokole
odbioru koncowego.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce lub jego podwykonawce.

§13
QOdstapienie od umowy
. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i1 zabezpieczy¢ nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.
. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czg$ci umowy,

2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalnos$ci gospodarczej,

3) wydanie orzeczenia sgdu lub innych wilasciwych organéw nakazujgcych zajecia majatku
Wykonawecy w zakresie uniemozliwiajacym wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg,

4) ztozenia do sagdu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 7 dni,

6) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego lub podpisania protokotu odbioru.

4. Z powyzszych uprawnien strony moga skorzysta¢ w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia informacji
0 zaistnieniu okolicznos$ci stanowigcej podstawe odstgpienia.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra byla powodem odstapienia od umowy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2 w terminie
5 dni od dnia przerwania robdt, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystapienia do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu
budowy.

8. W razie odstgpienia od umowy w okolicznos$ciach opisanych w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo
do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu Wykonawcy, jezeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnoSci zinwentaryzowania
wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych
robot, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nast¢puje po zmniejszeniu wynagrodzenia
0 nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

9. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia § 10 stosuje si¢ odpowiednio.
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§ 14
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystapienia okolicznosci,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia i na etapie
podpisywania umowy lub wystgpienie, ktorych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegolnosci
w wypadku:

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego lub
zmiany te bedg spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu zamoOwienia, w takim
przypadku nastapi zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej wysokosci,
badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2) terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) wystapienia zamowien dodatkowych,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, warunki terenowe,
w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci, a takze pozaru lasu — utrudniajacych terminowe
lub prawidlowe wykonanie zaméwienia,

C) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska
czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystapienia w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby
zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego,

€) ujawnienia na placu budowy niewybuchéw lub niewypatow,

f) wystapienia sity wyzszej,

g) wystgpienia zmian w obowigzujgcych przepisach prawa,

h) dziatania lub zaniechania organéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

i)przedtuzajacych si¢ procedur uzyskania uzgodnien, postanowien i decyzji wydanych przez
organy administracyjne, gestoréw sieci oraz innych podmiotéw ktorych uzgodnienie
sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

J) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

K) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robot, w tym robot
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktoérych koniecznosé
wykonania pozostaje w kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami,

I) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w celu wykonania
robot budowlanych,
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m) wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia
dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robot,

n) przekroczenia okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.,
jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

0) wydania  postanowienia lub  decyzji o  wstrzymaniu robét  budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,

p) wykonania robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych),

3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorag zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ -
Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji umowy,

4) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, niewykraczajacych poza zakres zamodwienia
zawarty w ofercie,

5) podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewazno$ci wylacznie
za zgoda obu stron, wyrazong na pismie,

2) strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujace
warunki:

a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

C) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiany terminow okreSlonych w ust. 1 musza nastagpi¢ w formie pisemnych aneksow,

po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika

Budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okolicznos¢ protokole koniecznosci.

§15
Postanowienia koncowe
. Strony zobowiazujg si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwiazku z wykonywaniem
umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogéw wynikajacych z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoOwien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy
obowigzujace przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.
. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.
. Wszelkie ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy, ktére nie mogg by¢
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rozstrzygnigte polubownie, bgda rozstrzygnigte przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Dokumenty stanowiace zataczniki do niniejszej umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
objasniajace si¢ i uzupetniajace, ktore stanowia jej integralng czgsc.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1. Wz6r o$wiadczenia .
2. Oferta Wykonawcy.
3. SWZ.
4. Dokumentacja techniczna.
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Zatgcznik nr 1

Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem o0sob przy realizacji nastepujacych zadania pn.:
,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sladkowicach” czynno$ci wymienione w opisie przedmiotu
zamoOwienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) bede realizowane przez
zatrudnionych na podstawie umowy o prace pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(miejscowosc) (podpis i piecze¢ Wykonawcy lub Petnomocnika)
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