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LAl Cresé ogalna.

LI Nazwa zadania:

Wykonanie instalacji elektrycznych dla zasilania stacji uzdatniania wody w m-ci
Sladkowice.

W ramach planowane; inwestycji  przyjeto wykonanie linii kablowych zasilajacych i
sterowniczych, ofwietlenia terenu, instalacji sity, sterowania o$wietlenia w budynku.
Montaz rozdz. RG i agregatu prgdotwdrczego.

L.3. Wyszezegélnienie i Opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych,

W ramach projektowanych prac przewiduje si¢ wykonanie prac towarzyszgcych:

- ha terenie placu budowy geodezyjne wytyczenia lokalizacji projektowanych elementéw
budowlanych.

W ramach projektowanych prac przewiduje sie wykonanie prac traktowanych jako
tymezasowe — sg to prace przy wykonaniu zabezpieczenia placu budowy.

Moze rowniez  zaistnie¢ koniecznodc wykonania prac przy tymezasowym
zabezpieczeniu skladowanych materialéw, sprzetu I garazowanych $rodkow transportu oraz
organizacji placu budowy w zakresie zaplecza socjalnego pracownikéw Wykonawey robét.

L4, Informacje o terenie budowy.

Inwestycja prowadzona jest w-ci Sladkowice, gm. Dhutéw, dz. nr nr 759/1, 760/1,
761/3.

1.5, Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot. Zamawiajacy naktada na wykonawce obowigzek
przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie organizacji placu budowy. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach Prawa Budowlanego, przy
przestrzeganiu przepiséw BHP i P.Poy,

1.6. Zabezpieczenie intereséw osgh trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
zapewnienia ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wlasciciela
instalacji i urzadzen jezeli zostang uszkodzone w trakcie realizacji robdt oraz wykonac
niezbgdne naprawy na swoj koszt i wlasnym materialem.
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L7 Wymagania dotyezace ochrouy §rodowiska.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sic wykonywania robot szezepoinie
szkodliwyeh dla srodowiska. W zwigzku z powyzszym nie naklada sie na Wykonawcee
specjalnych, szezegdlnych wymagan dotyczacych ochrony srodowiska, kiore wynikalyby ze
specyfiki robét.

.8, Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepiséw BHP w budownictwie, W szezegblnoser Wykonawea powinien
prowadzi¢ prace wedlug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiazujacymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy  przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zapewni w ramach organizacji placu budowy urzadzenia zaplecza socjalnego  dla
pracownikow oraz wyposazy ich w niezbedne narzedzia i odziez robocza i ochronng dla
wykonania prac.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego, jezeli warunki jego
stosowania SA spelnione przez realizowany harmonogram robét, zobowigzany jest sporzadzié
przed rozpoczeciem robot Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

W ramach organizacji placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie przeciw
pozarowe w  stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw. Sposob przeprowadzenia ,,Instruktazu” i udokumentowani jego
przeprowadzenia oméwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i pracy z dn. 27
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie rob6t budowlanych muszg posiadaé
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku
oraz legitymowac si¢ odpowiednimi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.9. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie wykonywania robdt szczegdlnie

ucigzliwych dla organizacji ruchu. '

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia warunkoéw prowadzenia

prac oraz opracowania projektu organizacji ruchu w rejonie placu budowy, jezeli zostanie

postawiony taki wymoég. Realizacja dodatkowych zabezpieczen prac zwigzanych z
opracowaniem projektu organizacji ruchu, odbywa sie na koszt Wykonawcy robét.

1.10. Ogrodzeni placu budowy.

Na czas wykonania prac Wykonawca zobowigzany jest do wygrodzenia miejsca
przeprowadzenia prac i ich oznakowania zgodnie z uzgodnionymi projektami. W trakcie
prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania porzadku w obrebie placu
budowy i w jego bezposrednim sagsiedztwie. Wykonawca jest zobowigzany do wias’ciwegg
skiadowania materialow i elementéw budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji
placu budowy.



L11. Dokumentacja projektowa.

Prace wykonywane sg na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowe;.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentacji projektowej, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odezytow
ze skali rysunkéw. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej sa uwazane za wartosci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy
materiatow 1 elementow instalacji muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami. w przypadku gdy materialy nie
bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowg i wplynie to na niezadowalajgca jakosc
elementu instalacji, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione wiasciwymi, a wszelkie
koszty tej wymiany obciazg wykonawce.

2.0. Materialy.
2.1. Wymagania podstawowe.

Wszystkie materialy uzyte w trakcie rob6t winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O
wyrobach budowlanych”. Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem CE. Do materiatow i
urzgdzen nalezy zatgezy¢ dokumenty fabryczne lub dostawcy potwierdzajace ich cechy
techniczne 1 speinienie wymagan narzuconych dokumentacja projektowa. W przypadku
stosowania zamiennikow materialow w stosunku do dokumentacji projektowej Wykonawca
przedstawi je do zatwierdzenia do Inspektora Nadzoru, przed dostawg na teren budowy.
Inspektor w ciggu trzech dni roboczych powiadomi Wykonawcee o dopuszezeniu badz
zdyskwalifikowaniu materialow.

2.2. Przechowywanie materialéw i skladowanie materialow.

Materialy przeznaczone do wbudowania praktycznie powinny by¢ dowozone na plac
budowy w miare potrzeby 1 do wbudowania. W przypadku wystapienia koniecznosci ich
skladowania do czasu wbudowania lub na okres przerw w pracy, miejsce skladowania
materialdéw powinno znajdowac sie na terenie placu budowy, w miejscu wskazanym w planie
organizacji placu budowy. Miejsce skladowania powinno zapewni¢ mozliwos¢
przechowywania materiatdéw w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wptywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoje parametry techniczne i byly
odstepne do kontrolo przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

material nie odpowiadajgce ‘wymaganiom lub zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru, jezeli zostaly dostarczone na plac budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robot. Kategorycznie, pod grozbg
nicodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materialow. W px‘zy'[)agiku
stwierdzenia zajécia takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt 1 wiasnym staraniem
doprowadzi do wymiany materialdw na zgodne z wymaganiami.



3.40. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania sprawnego i spefniajacego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym
dla realizacji prac.

4.0. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé $rodki transportu dopuszczone
oddzielnymi przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem 1
odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

5.0. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Przystgpienie do realizacji prac przez Wykonawce robot ziemny i elektrycznych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa pracownikom Wykonawcy. Podstawowe
zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaly w Rozporzadzeniu ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w prawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych prac oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw wykonywanych prac bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych, pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6.0. Kontrola jakoSci robat.
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Celem kontroli jakosci bedzie takie sterowanie ich wykonaniem, aby osiggnac
zalozona ich jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robot
przy zachowaniu wymaganej przez Inwestora jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Inspektora.

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli i pobierania probek materialow. Zapewniona mu begdzie za strony Wykonawcy
wszelka potrzebna do tego pomoc. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze zastosowanc wyrqby
nie gwarantuja osiggniecia wymaganej jakosci robdt, a wykonawca nie wyrazi zgody na \c'h
wymiane, to Inspektor zleci niezaleznemu ekspertowi przeprowadzenie powtornych L?adallj
majacych na celu ustalenie przydatnosci zastosowanych wyrobow do celow jakim.ma‘]q by¢
stuzy¢. W przypadku potwierdzenia przez eksperta zarzutéw Inspektora, catkowite koszty
badan, pobierania poniesione ostang przez Wykonawcg.



6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zezwala sig na uzycie tylko tych materialow, ktore sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych™ 1
posiadajgcych:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, lub aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub polska norma
przenoszgcg europejskiej normy zharmonizowane;

¢) aprobate techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
Kazda partia materialu dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dokument budowy.

Budowa prowadzona jest na podstawie odrebnego pozwolenia na budowe z
koniecznoscig prowadzenia dziennika budowy oraz wyznaczenia kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiagzany jest do odnotowywania
postgpu robot, wykonania polecen nadzorujgcych ze strony inwestora i umieszczania zapisow
informacyjnych waznych dla rozliczenia budowy w Dzienniku Budowy. Dziennik budowy i
inne niezbgdne dokumenty pozwalajgce oceni¢ prawidlowos¢ prowadzenia prac nalezy
przechowywacé na terenie placu budowy w biurze budowy osiedla.

7.0. Obmiar powykonawczy robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonanych, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora. O
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru Wykonawca zawiadomi Inspektora na co
najmniej 3 dni przed terminem.

7.2. Zasady okre§lania ilosci robot i materialow.

Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladow
rzeczowych zastosowanych do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych.

8.0. Odbiér robaot.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi przed uptywem okresu rekojmi.

Wszystkie odbiory dokonywane SA po zgloszeniu wykonawey o gotowosci robot do odbioru
do Inspektora i w jego obecnosei.



8.1. Odbior robot zanikajgcych.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci |1
jakosci wykonania robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje
[nspektor. Gotowos¢ danej czedei robét do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do
Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, najpézniej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsei rob6t. Odbioru
czg$ciowego dokonuje sie w terminach wyszczegdlnionych w harmonogramie realizacji
zadania wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajgcych. Odbioru dokonuje Inspektor przy
udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.3. Odbior ostateczny robot.

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci. Sposob odbioru ostatecznego okresli
Zamawiajacy.

8.4. Dokumenty o odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem pos$wiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego jest
protokét odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zamianami;

b) protokoly wytyczenia i odbioru geodezyjnego inwestycji z adnotacja zgodnosci z
dokumentacja projektowsy;

¢) wyniki pomiarow kontrolnych 1 badan;

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow.

8.5. Odbiér przed uplywem terminu rekojmi.

Odbiér ten polega na ocenia wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie rekojmi. Odiom ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem spelnienia funkcji i zachowania wymaganej jakosci wykonanych
robot.

9.0. Podstawa platnoSci

Podstawg platnoscei jest protokot odbioru robot potwierdzajgey:
a) zrealizowanie prac, na ktére zostata zawarta z Wykonawcg umowa o roboty budowlane;
b) zrealizowanie prac uzupetniajacych, ktérych koniecznos¢ wykonania wynikia w trakcie
realizacji zadania.
Platnosci podlega w szczegolnoset:
- robocizna bezposrednia wraz z narzutami;



- wartoéé zuzytych materiatdw (wraz z kosztami zakupu, magazynowania oraz ewentualnymi
kosztami ubytkOw i transportu na plac budowy);

- warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami.

Sposéb platnodei i szezegdly ustalenia jej kwoty koncowej powinny zosta¢ okreslone przez
Zamawiajacego w umowie o wykonanie prac budowlanych.

10.0 Opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzysziceych.

Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich
powinna zosta¢ wliczona w koszt robot podstawowych.

11.0. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot
budowlanych.

a) umowa o wykonanie robdt;

b) dokumentacja techniczna;

¢) przedmiar robot;

d) oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy;

e) aprobaty techniczne whasciwe dla zastosowanych materialow; _
f) obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania 1
odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych; v _
g) ogdlne wytyczne, zalecenie i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich
producentow; , .

h) przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska 1 Ochrony Przeciw
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