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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji jest projekt ,,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z
przebudowa drogi gminnej”

1.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to teren lesny o luznej jednorodzinnej zabudowie. Wzdtuz drogi gminnej potoZzona jest
napowietrzna linia telekomunikacyjna a wzdtuz drogi powiatowej potozony jest kabel ziemny

1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami Orange (Wtasciciel sieci kolidujgcej) przeprojektowano 2 stupy oddalajgc je od
projektowanej drogi. Kabel ziemny biegnacy wzdtuz drogi gtéwnej (powiatowa) w jednym miejscu
zabezpieczono rurami dwudzielnymi, bez zmiany potozenia a w drugim miejscu z przeniesieniem
istniejacego kabla w miejsce niekolidujace z projektowanym wjazdem na droge gminng. Uktad
pozostatego uzbrojenia na terenie inwestycji nie ulegnie zmianie podczas realizacji przedmiotowej
inwestycji.

1.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Projektowana sieé to rury dwudzielne o srednicy 110 o tgcznej diugosci 38 m. Sieé utozona bedzie na
gtebokosci ok. 1m (pod drogg), 0,5 m (pod rowem), a w miejscach skrzyzowarn zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi.

1.4 Dane o zagospodarowaniu terenu w kontekscie rejestru zabytkow

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.5 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Dziafki nie znajduja sie w granicach wptywu eksploatacji gorniczej

1.6 Zagrozenia ze strony inwestycji dla Srodowiska
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

1.7 Inne konieczne dane
Brak

1.8 Oswiadczenie projektanta

Stosownie do art. 20 Ust. z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oswiadczam, iz niniejszy projekt
budowlany: ,,Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg drogi gminnej ,,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
realizowany moze by¢ w oparciu o art. 29 Ustawy Prawo Budowlane (zgtoszenie).



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

mapa geodezyjna w skali 1:500

ustalenia z inwestorem i wtascicielami gruntow.
dane zebrane przez projektanta w terenie

2.2 Inwestor

,Urzad Gminy Diutéw. ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutéw.

2.3 Zakres opracowania
- zabezpieczenie istniejgcych kabli rurg dwudzieing 38m
- przestawienie 2 stupéw telekomunikacyjnych

2.4 Zabezpieczanie kabli

Przy pétnocnym wjezdzie do Swierczyny (rys nr.1) nalezy ostoni¢ istniejace kable OKO 92107 i
kabel rozdzielczy rurg dwudzielng AROT A120 bez zmiany jego potozenia..

Przy potudniowym wjezdzie (rys nr.2) z uwagi na kolizje z projektowanym przepustem nalezy
skorygowac trase kabla na odcinku miedzy rzednymi 1-3, przektadajac go do nowej lokalizacji i
ostaniajgc go rurg dwudzielng PS A120. Przektadke nalezy wykonaé po wycieciu drzew zgodnie z
projektem drogowym. Z uwagi na przektadke kabla swiattowodowego nalezy wraz z rurociggiem
przetozy¢ w sposob bezprzerwowy tasme lokalizacyjng (lub kabel lokalizacyjny). W przypadku zmiany
rzednych terenu nalezy dostosowac gtebokos$¢ utozenia kabli do nowych rzednych zachowujac
normatywne gtebokosci (0,5m — pod rowem, 1,0m pod drogg). Po zakonczeniu przebudowy korice rur
ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanows. Cato$¢ wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Wszelkie prace zwigzane z przebudows sieci teletechnicznej nalezy wykonaé¢ bezprzerwowo Zmiana
trasy nie wplywa na parametry techniczne transmisji sygnatu

2.5 Przesuniecie stupow

Przebudowa sieci napowietrznej bedzie polegata na przestawieniu istniejgcych stupow
drewnianych uszczuplonych. Istniejgcg linie napowietrzng nalezy przetozy¢ na przestawione w nowej
lokalizacji stupy. Przy przesunieciu stupow nalezy zwracac uwage, aby stupy byty ustawione pionowo i
w ten sposéb, aby ewentualne krzywizny znalazty sie w kierunku linii, a daszek stupa, w miare
mozliwosci, prostopadie do kierunku linii. Stupy nalezy ustawi¢ w wykopie za pomocg dzwigu
samojezdnego i wykona¢ jego posadowienie, wykop nalezy zageszcza¢ warstwami co 20 cm do
uzyskania wskaznika zageszczenia 0.85. Zgonie z projektem drogowym w miejscu posadowienia
stupow na rowie zostang zastosowane przepusty drogowe o $rednicy 30cm. Cato$¢ wykonac¢ zgodnie
z projektem budowlanym i zatgczonymi rysunkami, wszystkie prace zsynchronizowaé z innymi
robotami, gltebokos$¢ posadowienia dostosowaé do nowych rzednych terenu. W przypadku
wystgpienia koniecznosci przerwania istn. przewodéw linii napowietrznej nalezy wykona¢ wstawki,
zakoniczone mufami termokurczliwymi typu XAGA. Przewody powinny mie¢ naciagii zwisy zgodne
z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchytki zwiséw przewoddw od obliczonych lub przyjetych z
tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm. Wysokos¢ zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza
niz:

- 5 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,

- 4 m od powierzchni wjazddéw do posesii,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz drég kotowych w okregach gesto

zaludnionych w miejscach niedostepnych dla pojazdow

2.6 Wytyczne wykonania i odbioru

- Prace zwigzane z przebudowg urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych TP. Powinny byé one prowadzone przez firme specjalistyczng w zakresie robot
telekomunikacyjnych. Lista firm rekomendowanych jest podana w warunkach technicznych. Przed
planowanymi pracami nalezy wystapi¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na przeprowadzenie rob6t do
Telekomunikaciji Polskiej (adresy jak w warunkach technicznych). Prace bedzie mozna rozpoczgc
dopiero po potwierdzeniu terminu przez ORANGE



- Trase wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu budowlanego. Wszelkie
problemy zwigzane z przesunigciem pierwotnej trasy ( nie zainwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty
podziemne) nalezy odnotowywac i nanies¢ na projekt powykonawczy.

- W trakcie prowadzenia inwestycji wszystkie roboty ulegajace zakryciu podlegajg geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem a po jej wykonaniu obiekty nalezy zgtosié do
zasobu geodezyjnego

- Kanalizacje teletechniczng i kable doziemne nalezy budowac zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz
wymaganiami norm ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-027, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-021.

- W miejscach skrzyzowania oraz zblizenia projektowanej kanalizacji i kabli z uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie.

-Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzié poprzecznymi przekopami kontrolnymi w celu
szczego6towego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.

- Na catej dtugosci wykopu otwartego, umiesci¢ w wykopie tasme ostrzegawczg

- Wykonawca powinien stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych oraz ZUDP.
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi , przepisami p. poz. i
przepisami BHP .

- Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gestorowi o terminie przystapienia do robét. Procedura
zgtaszania wykaz firm mogacych wykona¢ ww. prace zawarta jest w warunkach .

- Po zakoriczeniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé Inwestorowi i
gestorowi sieci.

- Teren po zakoniczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

- Odzyskane materiaty nalezy przekaza¢ gestorowi




3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY BUDOWIE
KANALIZACJI KABLOWEJ TELETECHNICZNEJWszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcymi normami branzowymi, przepisami P.poz i BHP.

3.1 Zakres prac budowlanych
W sktad projektowanej budowy wchodzi :
e - przetozenie i zabezpieczenie kabli teletechnicznych
e - Przelozenie stupdw teletechnicznych
3.2 Istniejgce obiekty budowlane
Teren w miejscu inwestycji nie zabudowany, zalesiony. Brak innego uzbrojenie terenu .
3.3 Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogace stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa
dia ludzi
W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie wykonanego wczeéniej
uzbrojenia terenu, kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami w ktérych zarzadzie
lub uzytkowaniu znajduja sie instalacje , winien okresli¢ bezpieczng odlegio$¢ w jakiej mogg byé
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér techniczny. W przypadku odkrycia w trakcie
wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen uzbrojenia terenu nie zaewidencjonowanych na
mapach geodezyjnych nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia , czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatoéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszystkie roboty przerwac ,a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé
znakami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy
powiadomi¢ wiasciwy organ.

3.4 Zapobieganie zagrozeniom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

W trakcie realizacji budowy kanalizacji kablowej kierownik budowy i wykonawca zobowigzani sg
do przestrzegania przepiséw zwigzanych z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
nastepu;qcych aktach prawnych:

Uchwata nr 44 Rady Ministréw z dnia 27 marca 1990r. w sprawie zasad przydzielania
pracownikom srodkéw ochrony indywidualnej oraz dostarczania odziezy robocze;.

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
dZzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (pkt.3.
Butle z gazami sprezonymi ; pkt.4. Weze do gazéw ).

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Rozdziat 2 — Zagospodarowanie placu budowy ; Rozdziat 5 — Roboty
ziemne, zwracajgc szczegolng uwage na wiasciwe zabezpieczenie wykopow).

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozdziat 6; Prace szczegélnie
niebezpieczne pkt. C . Prace w zbiornikach, kanatach wnetrzach urzgdzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych;.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych , stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokét wykopu ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis : ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony” , a w nocy w czerwone $wiatto ostrzegawcze . Porgcze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,1m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniej niz 1m od krawedzi wykopu. Dla
wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1m $cianki wykopu nalezy zabezpieczy¢ (przez rozparcie lub
podparcie). Nalezy rowniez wykonac¢ bezpieczne wyjscia (zejscia) dla pracownikdw . Zabroniony jest
ruch $rodkéw transportu , a takze sktadowania urobku i materiatéw w granicach klinu odtamu gruntu ,
jezeli éciany wykopu nie sg umocowane lub obudowa wykopu nie jest obliczona na przenoszenie
dodatkowych obcigzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu. Przebywanie os6b miedzy
$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju jest zabronione.



Pracownicy pracujgcy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, spetniajgcy wymogi normy
PN-90 Z-08057 ,Sprzegt ochronny chronigcy przed upadkiem z wysoko$eé.

1) Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji lub urzadzen, na ktérych
majg byé wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow
konstrukgji lub urzgdzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczeristwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na stupach, masztach itp.),

- 3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci
3.5 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
(Dz. U. nr 120 - poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sie, ze prace objete niniejszym projektem
wymagajg sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia , zwany dalej ,planem bioz” sporzgdza kierownik
budowy ( Art. 21a —Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ).

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywanych
Nalezy zapewni¢ na budowie :

- sprzet BHP i p.poz wynikajgcy ze specyfiki robot

- odziez ochrong

- taSme ostrzegawczg i tablice ostrzegawcze, ,Uwaga wykopy”, ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”

- srodki facznosci (telefon bezprzewodowy)

- §rodek transportu (samochéd osobowy)

- Srodek transportu (samochéd dostawczy) (ﬂ@



Styczen 2015

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego zgodnie os$wiadczamy, Ze
niniejszy projekt budowlany:

-wPrzebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z przebudowg drogi gminnej
Swierczyna gmina Diutéw woj. {6dzkie”

,8porzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Robert Chmielewski

%42‘1



tarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydzia? Geodezji i1 Kartografii
Zespdi Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
ul. Kosciuszki 25
95-200 Pabianice

Protokdt narady koordynacyinej nr GK.6630.30.2015
z dnia 2015-01-28 - odpis

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/
2. Przedmiot koordynacji: Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej.
3. Rodzaje sieci/pezyisczy: SIEC TELEKOMUNIKACYJINA

4. Lokalizacja: DEUTOW
Swierczyna, dz. nr 148, 274, 266, 183;
Diutdw PGR, dz. nr 280.

5. Wnioskodawca: RONDO
Chmielewski Robert
98-100 Eask
ul. Swierkowa 8a

6. Inwestor: Urzad Gminy w Diutowie
95-081 DLUTOW
ul. Pabianicka 25

7. Przewodniczacy narady koordypacyjnej: Bogusiawa Jakubiak -
Kierownik Referatu PODGiK

8. Autor opracowania: Robert Chmielewski

9. Podstawa prawna uzgodnienia:

Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.28c oraz art.28d - ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
z 2010 r., Dz. U. Nr 193 poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami)

10. Przy wytyczeniu projektu prosze zabezpieczyé znaki geodezyine.

Zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - znaki
geodezyine i urzadzenia =zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. Kto
wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyine
i urzadzenia =zabezpieczajace te znaki, a takZe nie zawiadamia wZasciwvch
organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu 1 przemieszczeniu znakdéw geodezyinych
podlega karze grzywny.

11. Uwagi, zalecenia 1 stanowisko uczestnikéw narady koordynacyinej:

Orange Polska S.A. - osoba reprezentujaca nie stawita sie
Polska Spdtka Gazownictwa sp. 7 oren - osoba reprezentujaca nie

wypowiedziata sie

Wydziat Ochrony Srodowiska Powiatu Pabianickiego - Agnieszka Berbelska
podpis nieczytelny - Przejscia siecisg przeciskiem pod dnem instniejacych
lub projektowanych rowdw.

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzehd Wodnych - osoba reprezentujaca nie

stawita sie

Stuzba Ochrony Zabytkdéw - Justyna Ruszkiewicz podpis nieczytelny - bez uwag



Netia S.A. 1 Dialog Sp. z o.o0. - Jacek Kucel Pelnomocnik Netia-Dialog ds.
uzgodnien branzowych podpis nieczytelny - bez uwag

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziatr %zd6dz - Teren Rejon Energetyczny Piotrkdw
Trybunalski - osoba reprezentujaca nie stawita sie

Wéjt Gminy Diutdéw - osoba reprezentujaca nie stawita sie
TOYA Sp. z 0.0 - Sylwester Smolarz podpis nieczytelny - bez uwag

Przewodniczacy stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.




Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PR E Z ES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU127/01/U

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £.3cznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6Zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Chmielewskiego z dnia 10.11.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

~ telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inZz. Robertowi Chmielewskiemu
urodzonemu 28.03.1968 r. w Nowym Miescie

uprawnienia budowlane w telekomunikacjs

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w

~ postepowaniu kwalifikacyinym stwierdzifa, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnieft we wnioskowanym zakresie. Jednoczednie ubiegajacy sie ztozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie '

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym teku instancji.

Pouczenie

§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Tclekogn(mykac;r
ul, Kaspezaka (8720 01-211 Warszawa R
Po wydaniu dec.yzjz na skutck wnioskuy, o ktdrym mowa w aﬂ !27 & 3

Kpa, stropie przystupiwaé bedzie prawo  wniesienia skarg( .

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie, - ) S
w termini¢ 30 dni od daty dorgezenia tej decyzji ma podstawie. T o oo -0
art. 35 ust.l w 2wigzku z art. 34 ust | ustawy z dniz {1 maja I§Q5: 0 e A S
Naczelnym Sadzie Administracyjoym - DzU. z 1995 1. N> Qd = ,,,/
poz.368 z pdin. zm.). S e



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-MNY-2UJ-MCT *

Pan Robert CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BT/6615/04

adres zamieszkania ul. Swierkowa 8A, 98-100 task

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Orange Polska S.A. RONDO

Hurt Robert Chmiglewski
Dostarczanie i Serwis Uslug ul. Swierkowa 8A
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-kodZ 98-100 kask

ul. Okoniowa 16, 91-498 £odZ
tel.: 42 6486 23 57 fax.:42 656 65 50
www.hurt-orange.pl

£ 6dZ, 24 pazdziernik 2014 .

Numer pisma: TODDKLU/JU.215- 58707/14
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana rozbudowg drég gminnych w
migjscowodci Swierczyna w Gm. Diutéw.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projekiowanej przebudowy drég gminnych w miejscowosci Swierczyna, Gm.
Diutéw informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemnag oraz napowietrzng siecig
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowad projekt i wykonac przebudowe istnigjgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizen
i skrzyzowanrs elementéw uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych

wytycznych:

1. Wykonaé przefozenie, poza obreb jezdni, linii napowietrznej zlokalizowanej wzdiuz drogi gminne; dz. 274.
Kabel $wiatiowodowy OKO 92107 relacji Wadiew - Diutow zlokalizowany poprzecznie pod ww. droga
gminna, nalezy odkopa¢, wyprostowad jego przebieg i ostonic rurami dwudzielnymi typu AROT A125 PS.
Powyzszy kabel $wiatlowodowy zlokalizowany poprzecznie pod droga gminng dz. 112 ostoni¢ rurami
dwudzielnymi typu AROT A125 PS. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury

z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 | powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli

éwiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w fgcznosci;

3 W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng

gruboscienna przez catg szerokos¢ jezadni;

4, Przebudowywana sieé nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci | sieé zostanie zaprojekiowana na gruntach o0sdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié zgode wiadciciela dzie na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej Konserwacii i utr. ‘mania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym raz.c wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych

z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obciazaly Inwestora;



10.

il

12.

13.

14.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosic do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnic z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
todzi, ul. Okoniowa 16;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wtascicieli i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w todzi przy ul. Okoniowej 16 (sprawe prowadzi Jacek Uzak, Jacek
Madajski tel. 42 646 23 57, 42 658 92 09). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizagji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich witasnoscia. W
przypadku uzyskania informagcji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacji.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska - Warszawskie Przedsiebiorstwo Robdt Telekomunikacyjnych S.A. Dyrekcja Rejonowa
£oédz, ul. Narutowicza 107a, 90-145 kodz, tel. 42 678 13 42, fax. 42 672 44 04, ktdra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych




18.

16.

e Firma Partnerska Eneva Telecom Spdtka z o. o. Strefa kédZz Poltudnie ul. Grabieniec 13
tel. 42 611 07 59, fax. 42 611 07 60, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowiacg wiasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 - 883 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., kidra kompleksowo konserwuje infrastrukturg
telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska — ,ATEM-Polska” Sp. z o.0. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12, kidra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska S.A., ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakoé¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dia TP S.A/ Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci TP S.A./ Orange Polska S.A. lub z kiérym w tym okresie TP S.A/ Orange Polska
S.A. rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy,

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy {spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgiosic do ORANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzoréw i
odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znaleZé na www.orange.pi/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organg sciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug
Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ul. Ordona 13
40-163 Katowice
fax. 32 204-01-01
Zgtoszenie powinno zawieraC m.in..
+ informacje © wykonawcy robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
» harmonogram robdt,

» jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A. Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze oraz kopia pozwolenia na budowg),

« inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,



Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.  Przedmiotowy
dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania
przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje
w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Whascicielskiego jest podstawg
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

18. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

_ /MZM |

Jacek Uzak

Starszy Specijalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
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Orange Polska S.A.
Hurt

Dostarczanie | Serwis Usfug

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£6dZ
ul. Okoniowa 16, 91-498 £6dZ

tel.: 42 646 23 57 fax.: 42 656 65 50

Numer pisma: TODDKLU/JU.215- 13212/15

RONDO

Robert Chmielewski
ul. Swierkowa 8A
98-140 kask

£6dz, 31 marzec 2015 . |

Temat: Uzgodnienie projektu technicznego usunigcia kolizji teletechnicznych w zwiazku z planowang rozbudowa drég gminnych

w miejscowoséci Swierczyna w Gm. Diutdw.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Wasz wniosek w sprawie uzgodnienia projektu technicznego usuniecia kolizji
teletechnicznych w zwigzku z planowang rozbudowa drég gminnych w migjscowosci Swierczyna w Gm. Diutéw,
informuije, ze przedmiotowg dokumentacje opiniuje pozytywnie nie wnoszac uwag.

Z powazaniem ‘
Jacek Uzak
Starszy Specjalista ds. Ewidencji

i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze
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