

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
„Rozbudowa sieci wodociągowej w Dłutówku” w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dłutów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647960

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Pabianicka 25

1.4.2.) Miejscowość: Dłutów

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-081

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: 44 634 05 21

1.4.8.) Numer faksu: 44 634 01 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dlutow@dlutow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dlutow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b77ef24-eb89-11eb-b885-f28f91688073

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00340436/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-31 09:19

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00125602/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa sieci wodociągowej w Dłutówku” w formule zaprojektuj i wybuduj

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Dłutówku”, tj. zaprojektowanie oraz wybudowanie sieci wodociągowej w m. Dłutówek na dz. nr 2 i dz. nr 40 obręb geod. Dłutów Poduchowny oraz dz. nr 232/2 obręb geod. Drzewociny na łącznym odcinku ok. 1 041,00 m wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, zgód, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano-montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w Dłutówku na dz. nr 2 i na dz. nr 40 obręb geod. Dłutów Poduchowny oraz dz. nr 232/2 obręb geod. Drzewociny na łącznym odcinku ok. 1 041,00 m, poprzedzonej opracowaniem koncepcji architektoniczno-budowlanej,
- 2) uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia prac bez uwag i sprzeciwu w Starostwie Powiatowym w Pabianicach,
- 3) wykonanie robót budowlano-montażowych,
- 4) uzyskanie pozytywnej weryfikacji materiałów pod względem nie uwalniania do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody które zastosowano przy rozbudowie sieci od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach,
- 5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie stosownego upoważnienia decyzji na użytkowanie bądź złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót do właściwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach,
- 6) wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania zobowiązań określonych w punktach poprzedzających oraz PFU.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiący załącznik nr 8. PFU do niniejszej SWZ służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz prawidłowego przygotowania oferty. PFU określa rodzaj i zakres zamówienia niezbędnego do wykonania budowy sieci wodociągowej w Dłutówku.

3. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokładnego zapoznania się z zakresem robót wynikających z PFU.

4. Cała dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać nazw handlowych, znaków towarowych wraz z nazwami firm. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez

wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia z pomocą dokładnych określeń – wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”, a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny.

5. Projektanci mają obowiązek pełnienia czynności nadzoru autorskiego na budowie w czasie trwania prac.

6. Dokumentacja projektowa, po przekazaniu Zamawiającemu, stanowi jego własność i może być przedmiotem swobodnego dysponowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań będących przedmiotem umowy z prawem do wyłącznego korzystania z nich na wszystkich polach eksploatacyjnych oraz do rozporządzania nimi.

8. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID19.

9. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie na warunkach opisanych w SWZ i załącznikami do SWZ. Dokumenty stanowiące załączniki do SWZ należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające.

10. Wycena kosztów zamówienia musi również uwzględniać oznakowanie placu budowy zgodnie z instrukcją oznakowania – jeśli jest konieczne.

11. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni łącznie wszystkie dane z PFU oraz ewentualne własne wnioski.

12. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie jednej faktury końcowej za wykonanie całości przedmiotu umowy.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SANEL" Zaniewicz Spółka Jawna

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 004708807

4.3.3.) Ulica: Przemysłowa 18

4.3.4.) Miejscowość: Bełchatów

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-400

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 272426,55 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00177595/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-23

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana przeciągającą się procedurą uzyskania zgłoszenia prac bez uwag i sprzeciwu oraz procesem rejestracji mapy d/c projektowych, niezależną od Wykonawcy, mimo wszelkich starań Wykonawcy oraz ze względu na pewne ograniczenia spowodowane pandemią Covid-10, organ administracyjny nie wydał przedmiotowego zgłoszenia w terminie

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmienia się zapis § 2 ust. 1 umowy:

Przed zmianą:

„1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 30 listopada 2021 r., przy czym:

1) koncepcja architektoniczno-budowlana wykonana zostanie w terminie 21 dni od podpisania umowy,

2) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem prac bez uwag i sprzeciwu przedłożona zostanie Zamawiającemu do dnia 29 października 2021 r.”.

Po zmianie:

„1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 23 grudnia 2021 r., przy czym:

1) koncepcja architektoniczno-budowlana wykonana zostanie w terminie 21 dni od podpisania umowy,

2) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem prac bez uwag i sprzeciwu przedłożona zostanie Zamawiającemu do dnia 29 października 2021 r.”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 228838,39 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Nie

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy