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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce budynków gospodarczych,
budynku usługowego oraz związanych z nimi elementów infrastruktury technicznej.

1.2.     Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja  techniczna  zawiera  informacje  oraz  wymagania  wspólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  zrealizowane  w  ramach
zadania:  "Budowa węzła  przesiadkowego w Dłutowie  w zakresie przygotowania
terenu polegającego na wykonaniu rozbiórek kolidujących obiektów.

1.3.    Zakres robót objęty specyfikacja techniczną

Zakres robót  objęty  niniejszą specyfikacją  techniczną jest  zgodny z opisem wg
Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia,
45232160-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody,
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń,
45410000-4 - Tynkowanie.

1.3.1. Zakres rozbiórek
Do rozbiórki przeznaczone są:

 budynek gospodarczy ("A"),
 budynek gospodarczy ("B"),
 budynek usługowy ("C"),
 (1) utwardzenie terenu kostką betonową,
 (2) ogrodzenie metalowe z furtką,
 (3) zbiornik typu "szambo" wraz z przyłączeniem do rozbieranego budynku,
 (4) przyłącze wody do rozbieranego budynku,
 (5) odcinek sieci wodociągowej do zabezpieczenia,
 (6) ogrodzenie murowane,
 (7) zbiorniki typu "szambo",
 (8) przyłącze kanalizacji do rozbieranego budynku,
 (9) przyłącze wody do rozbieranego budynku,
 (10) ogrodzenie metalowe z bramami i furtką.

1.3.2. Opis obiektów

1.3.2.1. Położenie
Budynki położone są w Dłutowie przy ulicy Głównej 9 i 11. Budynki znajdują się na terenie
szkolnym, na który składa się kilka działek. Budynek "A" zlokalizowany jest swoją ścianą w
granicy działki ewidencyjnej.  Pozostałe budynki są wolnostojące na terenie Inwestora –
budynki są niezależne.
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1.3.2.2. Dane ogólne o rozbieranych obiektach
Istniejące budynki wraz z przybudówkami są budynkami parterowymi niepodpiwniczonymi.
Budynki wykonane w technologii tradycyjnej: ściany murowane (A, C)(cegła pełna/ pustak
żużlobetonowy) lub drewnianej (B), więźba drewniana pokryta papą. Budynki wyposażone
są w wewnętrzne instalacje i przyłączenia mediów z wewnętrznych instalacji na terenie 
szkoły.  Instalacje  są  częściowo  nieczynne.  Czynne  instalacje  i  przyłączenia  należy
zabezpieczyć  zgodnie  z  wymaganiami  dostawców  i  zdemontować  niezbędne  odcinki.
Budynki A, B są obecnie nieużytkowane.

a) Budynek  gospodarczy  ("A")-  położony  w  zachodniej  części  działki  nr  209  w
granicy z działką nr 206; przylegajacy częściowo o zabudowań sąsiednich; murowany
jednokondygnacyjny,  ganek  drewniany;   niski;  niepodpiwniczony,  z  powałą
nieużytkową;  dach  drewniany  kryty  papą;  posadzka  betonowa  na  gruncie–
niezamieszkały,  nieużytkowany.  Budynek  jest  niezależny  swoim  ustrojem
konstrukcyjnym od budynków sąsiednich. Jego rozbiórka nie wpłynie negatywnie na
przyległe zabudowania. Wyposażony w nieczynne instalacje wody, kanalizacji, energii.
Pozostające w granicy ściany zabezpieczyć poprzez otynkowanie tynkiem mineralnym
1,5cm  i  obróbka  blacharską.  Zgodnie  z  ustaleniami  międzysąsiedzkimi  ściany
posadowione w granicy i  nieprzylegające do zabudowań sąsiednich pozostawić do
wys. 2m -jako element ogrodzenia.
Zestawienie powierzchni i wymiarów:

- długość budynku 23,30 m
- szerokość budynku 5,10 m
- wysokość maksymalna w kalenicy/ attyce 4,75 m
- wysokość przy okapie 3,50 m
- powierzchnia zabudowy 106,50 m2
- kubatura 439,00 m3
- powierzchnia ścian do otynkowania 140 m2
- długość obróbek (szer. 30cm) 11 m

b) Budynek gospodarczy ("B")-  położony w środkowej  części  działki  ;  drewniany
parterowy;  więźba  drewniana  pokryta  papą;  posadzka  betonowa  na  gruncie-
niepodpiwniczony, nieużytkowany. Wyposażony w instalację elektryczną.
Zestawienie powierzchni i wymiarów:

- długość budynku 10,40 m
- szerokość budynku 7,20 m
- wysokość maksymalna w kalenicy/ attyce 3,00 m
- wysokość przy okapie 2,50 m
- powierzchnia zabudowy 53,70 m2
- kubatura 147,70 m3

c) Budynek usługowy ("C")- położony w południowej części działki nr 209 przy ul.
Głównej;   murowany  jednokondygnacyjny,  niski;  niepodpiwniczony,  stropodach
wentylowany  wykonany  z  elementów  prefabrykowanych,  kryty  papą;  posadzka
betonowa na gruncie– użytkowany biurowo na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy -instytucje  będą przeniesione do nowej  siedziby.
Wyposażony w instalacje wody, kanalizacji, energii, telefoniczną, co.
Zestawienie powierzchni i wymiarów:

- długość budynku 28,50 m
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- szerokość budynku 19,40 m
- wysokość maksymalna w kalenicy/ attyce 3,90 m,

- wysokość przy okapie 3,50 m
- powierzchnia zabudowy 382,40 m2
- kubatura 1415,70 m3

d) Utwardzenie  terenu  kostką  bet.  (1)  -położenie  zgodnie  z  rys.  planu  terenu;
materiał po rozbiórce oddać do dyspozycji służb inwestora.
Zestawienie powierzchni i wymiarów:
- powierzchnia 75 m2

e) Ogrodzenie metalowe z furtką (2) -położenie zgodnie z rys. planu terenu; 
Zestawienie powierzchni i wymiarów:
- długość 15 m
- wysokość 1,5 m

f) Zbiornik typu "szambo" wraz z przyłączeniem do rozbieranego budynku (3)
-położenie  zgodnie  z  rys.  planu  terenu; z  betonowych  kręgów,  po  oczyszczeniu
zasypać gruzem z piaskiem zagęszczanymi warstwowo do Is=0,97
Zestawienie powierzchni i wymiarów:
- pojemność 2x 3 m3
- łączna długość przyłączenia do zdemontowania 9m

g) Przyłącze wody do rozbieranego budynku A (4) - położenie zgodnie z rys. planu
terenu; urządzenie  zabezpieczyć  zgodnie  z  warunkami  ZUK  w  Dłutowie  poprzez
zamontowanie studzienki wodomierzowej (PE fi 1000, właz B30 ) z opomiarowanym
zestawem czerpalnym
Zestawienie powierzchni i wymiarów:

- długość 5 m

h) Odcinek sieci wodociągowej do zabezpieczenia (5)  - położenie zgodnie z rys.
planu terenu; urządzenie zabezpieczyć zgodnie z warunkami ZUK w Dłutowie; z uwagi
na brak archiwalnej dokumentacji obiektu oraz jego inwentaryzację należy zachować
szczególną ostrożność; prace prowadzić pod nadzorem ZUK w Dłutowie; zaleca się
ręczne wykonanie  odkrywek  kontrolnych.  Sposób  zabezpieczenia  obiektu  ustalić  z
gestorem wodociągu.
Zestawienie powierzchni i wymiarów:
- długość 12 m

i) Ogrodzenie murowane (6)  -położenie zgodnie z rys. planu terenu; wykonane z
pustaków żużlobetonowych gr. 15cm z pilastrami wzmacniającymi 40x40cm co 2 m na
fundamencie betonowym. Po rozbiórce obiektu ogrodzenie odtworzyć na odcinku 12m
prefabrykowanym ogrodzeniem z płyt betonowych o module wysokości 4 płyty, wzór
dostosować do otoczenia, wzór od strony terenu szkoły.
Zestawienie powierzchni i wymiarów:
- długość rozbieranego ogrodzenia 32 m (przy wys. 1,6 m, grubość średnia 20

cm)
- długość ogrodzenia do odtworzenia 12 m (wys. 4 płyty)
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j) Zbiorniki  typu  "szambo"  (7)  -  położenie  zgodnie  z  rys.  planu  terenu; z
betonowych  kręgów,  po oczyszczeniu  zasypać  gruzem z  piaskiem zagęszczanymi
warstwowo do 

Is=0,97. Zbiorniki wyłączone są z użytkowania (po wykonaniu kanalizacji sanitarnej na
terenie). Zgodnie z warunkami ZUK w Dłutowie wyłazy żeliwne przekazać gestorowi.
Zestawienie powierzchni i wymiarów:
- pojemność 5x 3 m3

k) Przyłącze kanalizacji do rozbieranego budynku C (8) - położenie zgodnie z rys.
planu terenu; studzienka z betonowych kręgów, po oczyszczeniu i usunięciu zasypać
gruzem z piaskiem zagęszczanymi warstwowo do Is=0,97. Zgodnie z warunkami ZUK
w Dłutowie wyłazy żeliwne przekazać gestorowi. Odejście kanalizacyjne zaczopować.
Zestawienie powierzchni i wymiarów:
- długość 6 m

l) Przyłącze wody do rozbieranego budynku (9) - położenie zgodnie z rys. planu
terenu; urządzenie  zabezpieczyć  zgodnie  z  warunkami  ZUK  w  Dłutowie  poprzez
zdemontowanie armatury i zaślepienie. Prace prowadzić pod nadzorem ZUK.
Zestawienie powierzchni i wymiarów:
- długość 3 m

m) Ogrodzenie metalowe z bramami i furtką (10)  - położenie zgodnie z rys. planu
terenu; 
Zestawienie powierzchni i wymiarów:
- długość 36 m
- wysokość 2 m

1.3.2.3. Inwentaryzacja budynków

a) Dachy
Budynki  posiadają  jedno/  dwu  spadowe  dachy:  więźbę  dachową  z  pełnym
deskowaniem  pokrytą  4x  papą.  Spadek  wynosi  ok.  1-5°.  Budynek  usługowy  C
murowany posiada stropodach  pokryty 4x papą.

b) Stropy
Budynki gospodarcze nie posiadają stropów.

c) Ściany
Budynki  murowane  A i  C  posiadają  ściany  zewnętrzne,  wewnętrzne  i  działowe:
murowane  z  cegły  pełnej  i  pustaków  żużlobetonowych.  Budynek  B  jest  bud.
drewnianym. 

d) Kominy
Kominy są w budynkach murowanych: murowane z cegły pełnej

e) Schody na poddasze
Schodów brak.

f) Posadzki
W budynkach znajdują się posadzki betonowe.
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g) Okna
W  budynkach  murowanych  znajdują  się  okna  drewniane  (  skrzynkowe),
posadowione na ścianach podparapetowych. W bud. usługowym zamontowane są
kraty stalowe.

h) Drzwi i wrota
Drzwi wejściowe do budynków są drewniane, wewnętrzne drewniane.

i) Elementy zewnętrzne
Wejścia do budynków posiadają po dwa stopnie betonowe. Teren jest ogrodzony.

j) Wyposażenie technologiczne obiektów
Budynki  wyposażone  są  w  instalacje:  elektryczną,  wodociągową,  kanalizacyjną,
telefoniczna  i  lokalne  c.o..  Wszystkie  instalacje  należy  zdemontować  po  ich
zabezpieczeniu.  Umowy  na  dostawę  wody,  energii  elektrycznej  oraz  wywóz
nieczystości będą rozwiązane, a przyłącza zabezpieczone i odcięte na warunkach
gestorów sieci.

1.3.2.4. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektów
Przyjęto skalę ocen stanu technicznego elementów budynku:
 dobry: zużycie 0 - 15 %

 zadowalający: zużycie 16 - 30 %

 średni: zużycie 31 - 50 %

 zły: zużycie 51 - 70 %

 awaryjny: zużycie ponad 70 %

Na podstawie wizji lokalnej, badań wizualnych i makroskopowych wybranych elementów,
stan techniczny poszczególnych elementów budynku można ocenić następująco:

 stropodach  budynku  "C"  –  nie  wykazuje  oznak  przeciążenia  ani
nadmiernych uszkodzeń i spękań. Stan techniczny – dobry.

 ściany  budynków murowanych  –  nie  wykazują  oznak  zbytniego  zużycia.
Stan techniczny – średni.

 ściany budynków drewnianych  -  znaczne powierzchnie  dotknięte  korozją
biologiczną i działaniem szkodników. Stan techniczny -zły.

 więźba drewniana – wykazuje poważne oznaki zużycia. Stan techniczny –
zły.
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 kominy –wykazują  spękania  w strefie  ponad dachem. Stan techniczny –
średni.

 tynki - zaobserwowano ubytki w tynkach wynikające z użytkowania obiektu.
Stan techniczny - średni.

 posadzki – Stan techniczny - średni

Wnioski
W chwili obecnej budynek A nie jest użytkowane i zamieszkałe. Budynki kwalifikują się do
rozebrania  w  całości  z  powodu  zamierzeń  inwestycyjnych  Inwestora.  Nie  występuje
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji. 

1.3.3. Opis technologii prac rozbiórkowych

1.3.3.1. Uwagi ogólne
Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  wykonawca  musi  wykonać  następujące
czynności przygotowawcze:
 zapoznać się z dokumentacją robót rozbiórkowych,

 zapoznać  się  z  obiektem –  przedmiotem rozbiórki  –  oraz  z  otoczeniem
obiektu, nie będącym przedmiotem niniejszego opracowania,

 wykonać plan BIOZ,

 odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki (budynek i okolicę),

 sprawdzić, czy budynki zostały odłączone od wszystkich sieci zewnętrznych

Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w rejonie prowadzonych robót,
jak też i penetrację terenu przez osoby postronne. Teren, na którym odbywa się rozbiórka
obiektów budowlanych  należy ogrodzić  i  oznakować tablicami  ostrzegawczymi  i  tablicą
informacyjną. Należy na bieżąco prowadzić odpowiednią dokumentację.
W przypadku prowadzenia dziennika rozbiórki należy w szczególności wykonywać w nim
zapisy:
 kolejność i sposób wykonywania robót,

 protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, belki, ściany, stropy,
schody, dach oraz inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą
ustawiane rusztowania czy drabiny mają dostateczną wytrzymałość,

 opis środków zabezpieczających wykorzystanych przy rozbiórce,

 opis okoliczności  towarzyszących rozbiórce mających wpływ na przebieg
robót i bezpieczeństwo ludzi.

Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  pracownicy  powinni  zostać  zapoznani  z
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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Roboty  rozbiórkowe  mogą  być  prowadzone  wyłącznie  na  jednej  kondygnacji.
Niedopuszczalne  jest  przebywanie  pracowników  na  niższych  kondygnacjach  podczas
trwających robót na wyższej kondygnacji lub dachu.
Z  uwagi  na  możliwość  przeciążenia,  zabrania  się  wykorzystywania  stropów  do
składowania  materiałów  rozbiórkowych.  Materiał  rozbiórkowy  powinien  być  usuwany
bezpośrednio  po  rozbiórce,  bez  gromadzenia  go  na  stropie  lub  rusztowaniu.
Przemieszczanie  materiałów  rozbiórkowych  po  stropie  może  się  odbywać  jedynie  po
dodatkowych podkładach drewnianych.
Niedopuszczalne  jest  usuwanie  materiałów  rozbiórkowych  poprzez  zrzut  bezpośredni.
Należy stosować specjalne zsypy do gruzu. Nośność stropu powinien sprawdzać na 

bieżąco  kierownik  rozbiórki.  Usuwanie  jednego  elementu  nie  może  wywołać
nieprzewidzianego spadania lub zniszczenia elementu.
Prowadzenie  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  przewrócenia  części
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz
mechanicznych,  dla  budynków  i  obiektów  wolnostojących  dopuszczalne  jest  użycie
ciężkiego sprzętu i maszyn specjalistycznych. Nie dopuszcza się stosowania materiałów
pirotechnicznych.

1.3.3.2. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe otoczenia.

 Rozbiórka urządzeń i instalacji.

 Rozbiórka elementów zewnętrznych budynku.

 Rozbiórka okien, drzwi.

 Rozbiórka ścianek działowych.

 Rozbiórka posadzek i elementów podłogowych stropów.

 Rozbiórka pokrycia dachu.

 Rozbiórka konstrukcji dachu.

 Rozbiórka ścian parteru i kominów.

 Rozbiórka posadzek parteru.

 Rozbiórka ścian i ław fundamentowych.

 Rozbiórka pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu 
rozbiórki.

 Zasypanie/wyrównanie miejsca rozbiórki w odpowiedni sposób (zgodnie z 
przeznaczeniem) lub pozostawienie go wraz z odpowiednim zabezpieczeniem 
(uzgodnić z Inwestorem).
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 Uzupełnienie /wykonanie tymczasowego ogrodzenia niezwiązanego trwale 
z gruntem

1.3.3.3. Roboty przygotowawcze wokół budynków
W celu przygotowania placu budowy proponuje się:

 zabezpieczenie  drzewostanu  podlegającego  zachowaniu  przed
ewentualnymi uszkodzeniami podczas prac rozbiórkowych;

 wykarczowanie i usunięcie z terenu rozbiórki roślinności dzikiej ruderalnej;

 wyznaczenie  miejsc  czasowego  składowania  materiałów  z  przyszłej
rozbiórki.

1.3.3.4. Rozbiórka urządzeń i instalacji

Rozbiórka  instalacji  i  urządzeń: elektrycznej,  wodociągowej,  kanalizacyjnej  można
przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci
zewnętrznych  przez  pracowników  właściwych  instytucji.  Fakt  odłączenia  należy
potwierdzić  odpowiednim  wpisem  w  dzienniku  rozbiórki.  Demontaż  instalacji  powinni
wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.

a) Rozbiórka instalacji elektrycznych

Rozbiórkę należy rozpocząć od odłączenia urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz
demontażu  opraw  oświetleniowych,  wyłączników,  gniazd  wtykowych,  tablic
rozdzielczych  itp.  Następnie  przystąpić  do  demontażu  przewodów  i  kabli
elektrycznych.

b) Rozbiórka instalacji wod-kan
Rozbiórkę należy rozpoczynać od demontażu armatury, umywalek, misek ustępowych itp.
Następnie przystąpić do demontażu rurociągów.

1.3.3.5. Rozbiórka okien i drzwi

Okna i drzwi należy rozbierać łącznie z postępującą rozbiórką ścian. Demontaż stolarki
przeprowadzić z lekkich przestawnych rusztowań.

1.3.3.6. Rozbiórka ścianek działowych

Ze ścianek działowych należy usunąć tynki. Ścianki działowe należy rozbierać kolejnymi 
warstwami w celu możliwie maksymalnego odzyskania materiału. Do pracy rozbiórkowej 
należy wykorzystać lekkie rusztowania przestawne.
UWAGA  :  Przy  demontażu  danej  ścianki  należy  zapewnić  stateczność  (podporę)
ewentualnej przyległej „zwolnionej” ściance.

1.3.3.7 Rozbiórka posadzek

Usunąć warstwy posadzek : deski drewniane podłogowe, wykładzina.
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1.3.3.8. Rozbiórka pokrycia dachu

Rozebrać  elementy  rynien,  rur  spustowych,  obróbek  blacharskich.  oraz  pozostałych
warstw  wykończeniowych.  Usunąć  pokrycie  dachu  zwracając  szczególną  uwagę  na
oddzielenie papy od pozostałych materiałów rozbiórkowych. Demontaż należy prowadzić z
zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.3.3.9. Rozbiórka konstrukcji budynku

a) Rozbiórka kominów ponad dachem i attyk
Należy rozebrać murowane kominy do poziomu stropodachu oraz attyki, kominy i attyki
należy rozbierać ręcznie.

b) Rozbiórka dachu
Rozbiórkę dach należy prowadzić w następującej kolejności: Usunąć papę z powierzchni
dachu,  deski  na  krokwiach,  podczepić  krokwie  stropowe  do  dźwigu  samochodowego,
obciąć przy podporach i  usunąć.  Nie wolno zrzucać rozbieranych elementów na strop.
Materiał usuwać na bieżąco po zdemontowaniu każdego elementu.

c) Rozbiórka ścian parteru
Ze ścian należy usunąć tynki. Ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne budynku należy
rozbierać kolejnymi warstwami w celu możliwie maksymalnego odzyskania materiału. Do 

pracy  rozbiórkowej  należy  wykorzystać  lekkie  rusztowania  przestawne.  Elementy
żelbetowe  (nadproża)  należy  rozkruszać  mechanicznie.  Ściany  drewniane  można
zdemontować w całości. Materiał  usuwać na bieżąco po rozkuciu każdego elementu.

d) Rozbiórka stropu i warstw posadzkowych parteru
Przy  pomocy  młotów  pneumatycznych  i  ręcznie  należy  rozebrać  płytę  podłoża
betonowego. Rozbiórkę stropu żelbetowego należy prowadzić w następującej kolejności:
Usunąć elementy żelbetowe znajdujące się pomiędzy belkami stropowymi, podczepić belki
stropowe do dźwigu samochodowego, obciąć przy podporach i usunąć.

e) Rozbiórka ścian fundamentowych
Ściany fundamentowe należy rozbierać jak ściany parteru. Rozbierając ściany podziemne
należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie stateczności ścian, z powodu parcia
gruntu.

f) Rozbiórka posadzki piwnicy i fundamentów
Wykonać  wykopy  wokół  ław  fundamentowych  ścian  do  poziomu  ich  posadowienia,
odkładając  urobek  na  odkład.  Ławy  fundamentowe  żelbetowe  rozbierać  przy  pomocy
młotów  pneumatycznych.  Pręty  zbrojeniowe  przecinać  przy  pomocy  palnika
acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić taczkami na plac czasowego magazynowania.
Wykopy  zasypać  urobkiem  oraz  uzupełnić  mieszanką  piaskowo-żwirową.  Zasypki
zagęszczać warstwami grubości 25-30 cm do Is=0,97.
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1.3.3.10. Rozbiórki  pozostałych  elementów  otoczenia  i  uporządkowanie  placu

rozbiórki

 segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki;

 usunięcie ewentualnych zabezpieczeń z pni drzew;

 przekazanie  Inwestorowi  placu  po  rozebraniu  obiektu  i  elementów
otoczenia.

1.3.4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek

Posiadacz  odpadów  powinien  postępować  z  odpadami  w  sposób  zgodny  z  zasadami
gospodarowania  odpadami  oraz  wymogami  ochrony  środowiska.  Materiały  z  rozbiórki
obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały
z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych  oraz  infrastruktury  drogowej.  W rezultacie  robót  rozbiórkowych,
oprócz  konstrukcji  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania,  zostaną  na  placu
rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:
17.01.01 – Gruz betonowy;
17.01.02 – Gruz ceglany;
17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
17.01.80 – Usunięte tynki;
17.02.01 – Drewno;
17.02.02 – Szkło;
17.02.03 – Tworzywa sztuczne;
17.03.80 – Odpadowa papa;
17.04.05 – Żelazo i stal;
17.06.04 – Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty);
17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.

Z  rozbiórki  obiektów  powstaną  odpady  obojętne,  nie  powodujące  zanieczyszczenia
środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić
te,  które  mogą  podlegać  ponownemu  wbudowaniu  lub  dalszej  obróbce  (tzw.  odpady
użytkowe).  Pozostałe  odpady  podlegają  składowaniu  na  składowisku  odpadów
komunalnych.

Specyfikację  techniczną   należy  rozpatrywać  wspólnie  z  projektem
technicznym.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

a) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich
zgodność z dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

b) Niezależnie  od  wyżej  wymienionego  zakresu  robót  (  ma  on  charakter
orientacyjny), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich 

c) czynności  koniecznych  do  właściwego  funkcjonowania  układu  drogowego
będącego przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.
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d) Bez  względu  na  dokładności  i  wytyczne  zawarte  w  niniejszej  dokumentacji
określającej  działanie układu drogowego oraz środki  do jego wykonania,  na
Wykonawcy ciąży przede wszystkim zobowiązanie rezultatu.

e) W  czasie  realizacji  prac  stanowiących  przedmiot  niniejszej  Specyfikacji
technicznej,  Wykonawca  będzie  musiał  dostosować  się  do  ustaw,  norm  i
przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania robót. 

f) Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w 
formie  pisemnej  Jednostkę  Projektową  określając  szczegółowo  zakres  tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Określone w projekcie marki i typy materiałów podano przykładowo dla 

wyznaczenia  standardu  technicznego.  Wykonawcy  robót  przysługuje  prawo  ich
zastąpienia  przez  materiały  i  urządzenia  nie  gorszej  jakości  o  co  najmniej
równoważnych  parametrach  technicznych.  Decyzję  o  zatwierdzeniu  materiału
zamiennego  podejmuje  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w  przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem. 
Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
możliwości ich zastosowania pod każdym względem ( a więc: wymiarów, ciężaru,
sposobu transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego,
sterowania  i.t.p.)  oraz  ewentualne  dostosowanie  do  materiału  zamiennego
rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach.
Zastosowane  urządzenia  objęte  odrębną  gwarancją  producenta  powinny  mieć
zapewniony serwis przez autoryzowany zakład.
Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  aktualne
dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
świadectwa  zgodności  z  PN,  certyfikaty  lub  aprobaty  techniczne  oraz  inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczególnymi.

2.2. Wymagania  szczegółowe dla materiałów

W  momencie  rozpoczęcia  robót  zostanie  przedstawiony   lub  opisany  przez
Wykonawcę wzorcowy egzemplarz każdego materiału. 
Wszystkie  montowane  później  materiały  muszą  być  identyczne  jak  ten
przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy. 
Jednostka  Projektowa  będzie  mogła  zażądać  od  Wykonawcy  dokonania,  bez
dodatkowych kosztów, prezentacji materiału.

2.3. Składowanie materiałów
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Teren  przeznaczony  na  składowanie  materiałów ma być  wydzielony  i  wyraźnie
oznakowany. 
Sposób  składowania  nie  może  powodować  pogorszenia  się  jakości
magazynowanych materiałów .
Dostęp  do  materiałów  musi  być  ograniczony  tylko  do  osób  bezpośrednio
wykonujących  prace montażowe zgodne z dokumentacją  projektową i  niniejszą
specyfikacją techniczną.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Zastosowany sprzęt musi posiadać atesty i spełniać przepisy zgodne z przepisami
BHP. Zastosowany  sprzęt  używany  do  montażu  nawierzchni  musi  odpowiadać
normom  właściwym  do  zastosowanych  materiałów  i  zalecanych  przez  ich
producenta.

4. TRANSPORT

Transport  musi  spełniać przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposób transportu
musi w pełni zabezpieczać materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 

5.   Wykonanie robót

5.1 Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w pok. 1.4.

Zakres świadczeń wykonawcy robót nawierzchniowych obejmuje:
 w  porozumieniu  i  za  akceptacją  autorów  opracowania  i

inwestora    ewentualnych  niezbędnych  do  realizacji  robót  szczegółowych
rysunków (rysunków warsztatowych) i specyfikacji,

 kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych
do wykonania materiałów,

 wykonanie  robót  budowlanych  wraz  z  montażem  wszystkich
urządzeń,  uruchomieniem  i  regulacją  oraz  przeprowadzeniem  niezbędnych
prób i pomiarów,

 dostarczenie  kompletu  dokumentów  niezbędnych  do  odbioru
robót,  w  tym  w  szczególności  dokumentacji  powykonawczej,  protokółów
badań, pomiarów i odbiorów częściowych, świadectw jakościowych i atestów
na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych

 Niezależnie  od  wymagań  przedstawionych  w  niniejszym
opracowaniu zastosowane rozwiązania techniczne, materiały i urządzenia oraz
wykonawstwo  robót  muszą  być  zgodne  z  postanowieniami  obowiązujących
przepisów,  Polskich  Norm  wprowadzonych  do  obowiązkowego  stosowania,
ogólnych warunków wykonania i odbioru robót oraz sztuki zawodowej.
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 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli

Wykonawca  pokryje  koszty  wszelkich  prób.  Zostaną  one  przeprowadzone  w
obecności  przedstawicieli  Inwestora  i  Jednostki  Projektowej.  Zostaną  one
przeprowadzone  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  a  ich  wyniki
zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Próby  będą  mogły  zostać  przeprowadzone  jedynie  po  uprzednim  przedłożeniu
dokumentów  wykonawczych. 
Wszystkie czynności  zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i
na  jego  odpowiedzialność.  Podczas  prób  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do
wyeliminowania  wszystkich  powstałych  zakłóceń,  elementów  instalacji,  do
usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich 

uszkodzonych  elementów  do  usunięcia  usterek  związanych  z  wadliwymi  jej
elementami.
W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy  w okresie prób Inwestor ma
prawo  zlecić  wykonania  tych  prac  na koszt  i  ryzyko  nie  wywiązującego się  za
swoich obowiązków Wykonawcy.

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót

Przed zakryciem w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora
nastąpi sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
Badania dotyczyć będą:
sprawdzenia zgodności  zastosowanych materiałów ze wskazanymi  w kontrakcie
sprawdzenia wykonania robót zgodnie ze regułami sztuki budowlanej

7. OBMIAR ROBÓT

Zasady obmiarowania robót.
Przedmiary  robót  ujętych  w  niniejszym  rozdziale  sporządza  się  zgodnie  z
wykonaną dokumentacją techniczną; roboty, materiały, urządzenia i inne elementy
oblicza się w jednostkach podanych nad poszczególnymi tablicami.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót.

Przed  odbiorem  robót  Wykonawca  musi  dostarczyć  Inwestorowi  następujące
dokumenty: 
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 wykaz  wszystkich  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń  wraz  z  ich
atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodności.

 dokumentację powykonawczą.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i
zasad:
a) Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji – Zeszyt  nr 6 CIBRTI

INSTAL
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót
budowlanych.

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie
warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 )  z późniejszymi zmianami.

d) Zainstalowane urządzenia i materiały powinny spełniać warunki certyfikacji
na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem.

e) Wszystkie zainstalowane urządzenia elektromechaniczne powinny posiadać
ochronę przeciwporażeniową.

10. PRACE TOWARZYSZĄCE

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  inwentaryzacji  powykonawczej
robót.
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