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1. Część opisowa 
1.1. Podstawowe uregulowania, definicje i pojęcia 

 
 Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) służy do określenia zakresu prac 
– ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania 
prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera więc ogólne wytyczne 
i zakładane funkcjonalności obiektu, jakie Zamawiający chciałby uzyskać w wyniku 
realizacji robót.  
 PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero 
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący 
dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy 
poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU), może więc 
powstać potrzeba korekty parametrów przyjętych w PFU. Wykonawca nie może domagać się 
podwyższenia wynagrodzenia, pomimo iż w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko wynikające z braku możliwości dokonania 
szacunku ofertowego przez Wykonawcę jest uwzględniane w cenie ryczałtowej. Wynika to 
z tego, że ofert składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi się do 
szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani Zamawiający, ani Wykonawca nie dysponują jeszcze 
dokumentacją projektową. Zgodnie z powyższym, zmiany w dokumentacji projektowej 
sporządzonej przez Wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowią zmiany 
tej umowy, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do opisu przedmiotu 
zamówienia w PFU.  
 
W niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały 
znaczenie ustalone poniżej: 

1. „Element zamówienia” oznacza dowolną część zleconego zakresu na dowolnym 
etapie realizacji zamówienia. 

2. „Inspektor” oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego 
za powiadomieniem Wykonawcy, 

3. „Instalacje” oznaczają przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy wraz z ich 
uzbrojeniem, konieczne i niezbędne dla „należytego” (tj. sprawnego i długotrwałego 
– w całym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania oraz należytej współpracy tych 
obiektów z pozostałymi składnikami „Zakładu”, w sposób umożliwiający łatwy (jak dla 
takiego skomplikowania procesów, jakie jest typowe dla „Zakładu”) dozór i sterowanie 
procesami technologicznymi. 

4. „Interpretacja” oznacza stanowisko wyjaśniające rozbieżności w rozumieniu określeń, 
działań i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te działania i zjawiska. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo interpretacji wiążących także po rozstrzygnięciu postępowania 
przetargowego – w granicach określonych zamówieniem, a szczególnie wymogami 
stawianymi w PFU. 

5. „Kontrakt” oznacza łącznie: Umowę, Wymagania Zamawiającego zawarte 
w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Formularz Oferty wraz z Załącznikami oraz 
inne dokumenty wymienione w Umowie. Ilekroć w dokumentach dotyczących „Zadania 
Inwestycyjnego” używany jest termin „Kontrakt” oznacza to zawsze także „umowę” 
w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
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w szczególności w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz 
Ustawy Kodeks Cywilny. 

6. „Obiekt”, „Instalacja” lub „Zakład” oznacza oczyszczalnie ścieków w Dłutowie 
zlokalizowaną przy ul. Głównej 71, działka nr 32/5 obręb Dłutów PGR. 

7. „Odpowiednie” oznacza działania niezbędne, wymagane, tj. konieczne i wystarczające 
dla pełnego zapewnienia spełnienia założeń rozwojowych Zamawiającego w odniesieniu 
do roli i funkcjonowania „Zakładu” w sytuacjach typowych i w dających się przewidzieć 
sytuacjach nietypowych. Interpretacja „odpowiedniości” pozostaje po stronie 
Zamawiającego.  

8.  „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 
dostarczył wraz z Formularzem Oferty. 

9. „Proces technologiczny Zakładu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy 
technologiczne, w tym sterownicze i dozorowe, związane z funkcjonowaniem „Zakładu”, 
a wymagające uwzględnienia, czyli analizy, a potem ew. rozwiązania w związku 
z „Przedsięwzięciem”. 

10. „Próby Eksploatacyjne” – próby, badania, sprawdzenia i pozostałe czynności 
konieczne dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu 
(obiektu) po zakończeniu robót budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie 
przekazaniu do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny prób zależy od 
sprawdzanego aspektu elementu: próby dokumentujące zachowanie procesu podczas 
eksploatacji m. in. jako podstawa do ew. roszczeń w okresach zgłaszania wad i rękojmi. 

11. „Próby Końcowe” – próby, badania, sprawdzenia i pozostałe czynności konieczne dla 
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po 
zakończeniu robót budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploatacji, 
zakres rzeczowy i merytoryczny prób zależy od sprawdzanego aspektu elementu. 

12. „Próby Częściowe” (etapowe) – jw., lecz przed zakończeniem realizacji danego, 
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu. 

13. „Próby Rozruchowe” – jw., lecz po zakończeniu robót w obszarze danego obiektu 
i w obszarze jego połączeń z innymi elementami (obiektami) Zakładu, po zakończeniu 
pozytywnym „prób końcowych” pojedynczych obiektów, ale przed przekazaniem do 
eksploatacji. Pomyślne, pozytywne w rozumieniu uzyskania wcześniej deklarowanych 
celów jest warunkiem koniecznym i niezbędnym dla skutecznego prawnie przekazania 
zrealizowanych obiektów i robót – jako dowód spełnienia założeń i celów kontraktowych.  

14. „Przedsięwzięcie” lub „Projekt”, ”Zadanie inwestycyjne” oznacza przebudowę 
i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gminie Dłutów. 

15. „Roboty” – oznaczają roboty stałe związane z realizacją Zadań (Obiektów), które 
Wykonawca ma wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego 
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukończenia Robót 
oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty 
budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz.U.2021.2351, z późniejszymi zmianami). 

16. „SWZ” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia. 
17. „Wykaz Gwarancji” zawierający zestawienie parametrów procesowych 

i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę wraz z określeniem okresów ich 
obowiązywania oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobów oraz robót. 

18. „Wykonawca” oznacza jednostkę bądź osobę wymienioną w Ofercie przyjętej 
i zatwierdzonej przez „Zamawiającego”. 



 

str. 5 

Program Funkcjonalno – Użytkowy. Część opisowa 

19. „Wymagania prawne” oznaczają spełnienie narzuconych przez system prawny 
(obowiązujące przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekście „Zadania” 
określenie szczególnie dotyczy wymogów, jakie są stawiane wobec jakości ścieków 
oczyszczonych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych – Dz.U. z 2019 r., poz. 1311). Mieszczą się w tym także zakresy 
i częstotliwości odstępstw. 

20. „Wyposażenie” oznacza inne niż konstrukcja i „Instalacje” elementy poszczególnych 
zadań ewentualnie „Zakładu” konieczne i niezbędne dla „należytego” funkcjonowania 
„Obiektów” i/lub „Zakładu”, w sposób umożliwiający łatwy (jak dla takiego 
skomplikowania procesów, jakie jest typowe dla „Zakładu”) dozór i sterowanie procesami 
technologicznymi. 

21. „Zamawiający” oznacza Gminę Dłutów z siedzibą pod adresem: ul. Pabianicka 25, 95-
081 Dłutów, powiat pabianicki, województwo łódzkie. Wszędzie tam, gdzie podaje się 
konieczność uzgodnienia, lub zatwierdzenia przez ,,Zamawiającego’’ oznacza to 
konieczność akceptacji przez upoważnionych jego przedstawicieli, np. Pracownika 
Urzędu lub Inspektora nadzoru w granicach relacji pomiędzy Zamawiającym, 
a wyznaczonymi przedstawicielami. 

22. „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (włącznie z VAT) – oznacza cenę ofertową netto 
(bez podatku VAT) powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, 
zatwierdzoną w Umowie, a przeznaczoną na zebranie danych, zaprojektowanie, 
realizację, ukończenie „Zadania Inwestycyjnego” (ukończenie Robót), dokonanie 
odpowiednich, wymaganych przez prawo, normy i Zamawiającego sprawdzeń, prób 
i testów, uruchomienie, wykonanie rozruchu, ewentualnych ekspertyz, opinii, operatów, 
skoordynowanie z pozostałymi elementami „Zakładu”, wprowadzenie do bieżącego, 
ciągłego ruchu (użytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do użytku oraz 
usunięcie wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi 
robotami tymczasowymi i pracami towarzyszącymi oraz czynnościami koniecznymi do 
pomyślnej realizacji i przejęcia Przedsięwzięcia. 
 

1.2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Dłutowie” realizowane jest dla zapewnienia możliwości odbierania i oczyszczania ścieków 
dopływających do oczyszczalni kanalizacją zbiorczą z terenu Gminy Dłutów i dowożonych do 
oczyszczalni taborem asenizacyjnym oraz zapewnienia należytego ich oczyszczenia przed 
wprowadzeniem do odbiornika w sposób stabilny i jednocześnie niezależny od spodziewanych 
zmian składu ścieków surowych oraz pór roku, tak, aby w całej rozciągłości spełnić wymogi 
prawne ujęte w przepisach obowiązującego prawa i decyzjach administracyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania niezbędnych prac 
budowlanych i odtworzeniowych, dostarczenia, montażu i uruchomienia oczyszczalni ścieków 
w Dłutowie zgodnie z niniejszym PFU, na terenie działki nr 32/5 obręb Dłutów PGR, powiat 
pabianicki, województwo łódzkie uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, 
zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), 
norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 
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Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Dłutowie przy ul. Górnej 71, na 
działce nr 32/5 obręb Dłutów PGR, powiat pabianicki, województwo łódzkie. Działki stanowią 
własność Gminy Dłutów z siedzibą przy ul. Pabianickiej 25, 95-081 Dłutów. 

 
Zasadność planowanego do wykonania przedsięwzięcia podyktowana jest: rozwojem 
technicznym i zużyciem eksploatacyjnym poszczególnych urządzeń oraz następującymi 
problemami: 

a) Niewystarczająca przepustowość proces biologicznego oczyszczania ścieków  
b) Brak stacji zlewczej umożliwiającej łatwą rejestrację ilości i jakości ścieków 

dowożonych taborem asenizacyjnym,  
c) Mało efektywny istniejący proces mechanicznego oczyszczania ścieków, który 

wpływa na dalszy proces biologicznego oczyszczania ścieków i ilość powstających 
osadów. 

d) Oczyszczalnia nie posiada ciągu przeróbki osadów ściekowych, odwodnienia, 
składowania i zagospodarowania 

e) Ciąg technologiczny nie zapewnia redukcji biogenów  
f) Brak zdalnego powiadomienia obsługi oczyszczalni o awarii urządzeń 

 
Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie 

„Zaprojektuj i Wybuduj”, tak więc roboty obejmują również wykonanie dokumentacji 
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej. 
 Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia 
określonych w niniejszym PFU i osiągnięcie parametrów gwarantowanych, zgodnych 
z przepisami prawa w zakresie parametrów wody wprowadzanej do sieci spoczywa na 
Wykonawcy. 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni nie może pogarszać istniejących warunków gruntowo-
wodnych. Inwestycja nie może wpływać negatywnie na warunki korzystania z wód w regionie 
wodnym. Inwestycja w trakcie jej przygotowania, realizacji jak i późniejszej eksploatacji nie 
może wpływać negatywnie na nieruchomości sąsiednie. Zamierzone korzystanie z wód nie 
może negatywnie wpływać na środowisko, sąsiednie nieruchomości oraz nie może naruszać 
interesów osób trzecich. 
 
Zamówienie zaprojektuj i wybuduj obejmuje: 

1) Przeprowadzenie wizji lokalnej, weryfikację zaproponowanej w niniejszym PFU 
lokalizacji obiektów oczyszczalni ścieków w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

2) Pozyskanie map do celów projektowych, 

3) Sporządzenie Projektu Budowlanego (po uzyskaniu wymaganych materiałów, map do 
celów projektowych, przeprowadzeniu rozpoznania geologicznego, itp.) w tym: 
projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektów 
technicznych (wszystkich branż w tym konstrukcyjnej, sanitarnej, drogowej, 
elektrycznej) i uzyskanie dla niego, wynikających z przepisów ogólnych oraz innych 
uzgodnień wynikających z przepisów prawa, decyzji, pozwoleń, zgód. 

4) Zatwierdzenie u Zamawiającego proponowanych materiałów, wyposażenia, urządzeń, 
itp. oraz ich zamówienie i dostawa. 

5) Wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższych 
projektów oraz wymagań przepisów ogólnych. 
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6) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą. 

7) Nadzór autorski projektanta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
- projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

8) Przeprowadzenie prób i badań (w tym rozruchu i wykonanie wszelkich wymaganych 
instrukcji, itp.) oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektu 
w użytkowanie. 

9) Przeprowadzenie szkolenia z obsługi oczyszczalni dla pracowników Zakładu Usług 
Komunalnych W Dłutowie (95 – 081 Dłutów, ul. Polna 2) potwierdzonych kartami 
szkoleń. (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia 
Zamawiającemu) 

10) Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi określające zasady 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, 

11) Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez 
Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów 
oczyszczenia ścieków. 

12) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
 

Wykonawca ma prawo zgłosić wszelkie uwagi do dokumentacji będącej w posiadaniu 
Zamawiającego na etapie przetargu. Złożenie oferty oznacza, że zapoznał się z dokumentacją 
i terenem budowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie jak wykonać zakres robót opisany 
zamówieniem i nie będzie domagał się dodatkowego wynagrodzenia w trakcie wykonywania 
zakresu robót w przypadku, gdy pewien zakres będzie trzeba wykonać w sposób inny niż 
wskazuje na to dokumentacja będąca w posiadaniu Zamawiającego. 

 
W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową oraz 
zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie 
funkcjonalno-użytkowym (PFU). Dane techniczne podane w opisach zakresu prac są jedynie 
szacunkowe. 
 
Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie 
wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a koniecznych dla 
prawidłowego przeprowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania 
prawidłowego działania instalacji i oczyszczalni oraz końcowego efektu ekologicznego 
i pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do 
zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich 
prac Wykonawca ujmie na własne ryzyko w cenie oferty. 
Wykonawca w pełni odpowiada za uzyskanie efektu pracy oczyszczalni oraz 
zapewnienie niezawodności pracy w wykonywanym komponencie mającym na celu 
ostatecznie zapewnienie pracy całej oczyszczalni. 
 
Inwestycja (przedmiot zamówienia) polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy 
i rozbudowy czynnej oczyszczalni ścieków w Dłutowie oraz odpowiedniego jej wyposażenia. 
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Rozwiązanie technologiczne ma zapewnić: 
 - obecne standardy w oczyszczaniu ścieków 
-  technologię o wysokiej skuteczności oczyszczania 
- pełną automatyzację procesu 
 
W skład układu technologicznego wejdą następujące obiekty i urządzenia: 
I Oczyszczanie mechaniczne  
Krata koszowa (istniejąca) i projektowany sitopiaskownik z automatycznym odwadnianiem 
oraz zsypywaniem do kontenerów skratek i piasku. Sitopiaskownik umieszczony zostanie 
w istniejącym budynku. 
 
II Biologiczne oczyszczanie ścieków 
Reaktor biologiczny składający się z dwóch równoległych komór cyrkulacyjnych osadu 
czynnego z komorami beztlenowymi i osadnika wtórnego, radialnego oraz pompownia osadu 
recyrkulowanego. 

 technologia niskoobciążonego osadu czynnego z symultaniczną stabilizacją osadu 
 wysokosprawna nitryfikacja i denitryfikacja 
 biologiczne usuwanie fosforu  

 
III Gospodarka osadowa 
Umieszczona w budynku: prasa do odwadniania osadów z zagęszczaczem mechanicznym, 
a następnie prowadzona będzie higienizacja odwodnionego osadu wapnem. 
 
Na całość przedsięwzięcia składa się:  

- budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych (montaż stacji zlewczej), 
- budowa pompowni ścieków surowych, która składać się będzie z dwóch komór 

– mokrej z zainstalowanymi pompami i suchej, w której znajdować się będą zawory 
zwrotne i odcinające, 

- budowa sitopiaskownika do mechanicznego oczyszczania ścieków, 
- budowa komory rozdziału, 
- budowa bioreaktora do biologicznego oczyszczania ścieków (dwa ciągi 

technologiczne) wraz z wyposażeniem, 
- budowa osadnika wtórnego wraz z wyposażeniem, 
- budowa przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, 
- budowa instalacji do mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, 
- budowa instalacji do higienizacji osadu wapnem, 
- budowa wiaty na osad odwodniony wraz z niezbędnym sprzętem do jego transportu tj. 

ciągnikiem i przyczepą rolniczą, 
- budowa systemu sterowania, pomiarów i kontroli, 
 budowa sieci międzyobiektowych (między innymi. (rurociągi technologiczne, przewody 

energetyczne i sterownicze), 
- budowa rurociągu ścieków oczyszczonych, 
- budowa komory pomiarowej, 
- włącznie w układ technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom 

budowlanym, próby, uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich 
zakładanych i wcześniej uzgodnionych parametrów, 

- budowa systemu monitoringu i alarmu na terenie oczyszczalni ścieków, 
- dostaw i montaż agregatu prądotwórczego, 
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- Wykonanie niezbędnego ogrodzenia, dróg technologicznych, chodników, oświetlenia 
terenu i zagospodarowania terenu. 

- przebudowa istniejącego budynku w tym między innymi, wydzielenie pomieszczenia 
oczyszczania mechanicznego (sitopiaskownik) i odwadniania osadu (prasa osadu), 
wydzielenie części socjalnej dla pracowników, wykonanie niezbędnych instalacji 
sanitarnych, elektrycznych. 
 

1.2.1 Cel Przedsięwzięcia 
 

Cel przedsięwzięcia 
Celem i głównym efektem realizacji Przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości życia 

mieszkańców poprzez zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu środowiska polegającemu na 
odprowadzaniu ścieków niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie w stabilny sposób 
odbioru przez Zakład doprowadzanych ścieków oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki 
odpadami (osadem nadmiernym) pozwalającej na zminimalizowanie jego ilości oraz 
zapewnienie jakości pozwalającej na jego bezpieczne rolnicze wykorzystanie, wykorzystanie 
do rekultywacji wyrobisk lub składowanie na wysypiskach osadów nie niebezpiecznych. Dzięki 
prawidłowej realizacji Zadania do środowiska odprowadzane będą ścieki o parametrach 
zgodnych z wymogami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Rozwiązania 
projektowe i wykonawcze Zadania Inwestycyjnego muszą odpowiadać wymaganiom prawnym 
i branżowym obowiązującym wg przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na dzień 
odniesienia oraz wymaganiom ujętym w dokumentach przetargowych i opracowaniach 
będących ich następstwami. Ujawnione sprzeczności pomiędzy zapisami lub ustaleniami 
rozstrzygał będzie Zamawiający. 

 
Efektem „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego” ma być też poprawa niezawodności pracy 

„Zakładu” poprzez zastosowanie współczesnych, tj. bazujących na najlepszej dostępnej 
technice rozwiązań technologicznych, technicznych i materiałowych w zlecanym zakresie, 
a poprzez współpracę z pozostałymi elementami „Zakładu” – także w układzie 
technologicznym jako całości. 

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zoptymalizowaniu pracy oczyszczalni ścieków 
oraz uporządkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni. Osad nadmierny będzie 
odwadniany, higienizowany i wykorzystywany rolniczo lub przekazywany wyspecjalizowanej 
firmie do utylizacji. 

Podstawową miarą technologiczną realizacji „Przedsięwzięcia” będzie dotrzymanie 
„wymagań prawnych” wobec ścieków oczyszczonych także po pełnym dociążeniu 
oczyszczalni zgodnie z podanymi w projekcie budowlanym założeniami (planami) rozwoju 
zlewni „Zakładu”. Zarówno podanie planów rozwoju zlewni, jak i uzyskanie efektów umieszcza 
się w zakresie zobowiązań wykonawcy. Ponadto jako miary prawidłowej realizacji uznawane 
będą m.in.: zdolność współpracy poszczególnych „Obiektów” z pozostałymi elementami 
„Zakładu” przy uwzględnieniu zmienności czynników (technologicznych i pozostałych) 
mających wpływ na funkcjonowanie wszystkich tych obiektów i elementów. 

 
 

1.2.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
 

Zadanie polega na realizacji zestawu robót budowlanych umożliwiających odbieranie 
i oczyszczanie ścieków z terenu Gminy Dłutów. 
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Docelowa przepustowość (określona przez Zamawiającego) winna wynosić: 

 220 m3 ścieków dopływających z kanalizacji i 20 m3 dowożonych. 

 Łącznie średnia dobowa ilość ścieków: Qdśr=240 m3/d 

 Stężenie BZT5 w ściekach: 575 mg O2/l 
 

Do obliczeń przyjęto następujące ilości ścieków: 

Przepływ Jednostki 
Wartości 

SUMA 
Ścieki z kanalizacji Ścieki dowożone 

Średni dobowy m3/d 220 20 240 
Średni godzinowy m3/h 9 3 12 
Średni 16 h m3/h 14 5 19 
Maksymalny godz. m3/h 22 5 27 

 
Bilans jakościowy ścieków 
 Średnie stężenia BZT5 w dopływie do oczyszczalni określono na podstawie 
doświadczeń własnych oraz normatywnym ładunkiem na jednego mieszkańca – 60 g BZT5/d. 
 

Wskaźnik Jednostki 
Ścieki dopływające 

z kanalizacji 
Ścieki dowożone 

BZT5 gO2/m3 400 2500 
Zawiesiny g/m3 350 1800 
ChZT g/m3 850 3500 
Azot ogólny g/m3 80 150 
Fosfor ogólny g/m3 18 35 

 
Dobowe ładunki zanieczyszczeń zawarte w ściekach: 
 

Wskaźnik Jednostki Ścieki z 
kanalizacji 

Ścieki 
dowożone 

SUMA 

BZT5 kgO2/d 88 50 138 
Zawiesiny kg/d 77 90 167 
ChZT kg/d 187 175 362 
Azot ogólny kg/d 18 8 26 
Fosfor ogólny kg/d 4 2 6 

 
Średnie stężenia w ściekach dopływających do oczyszczalni: 
 

Wskaźnik Jednostki Ścieki dopływające 

BZT5 gO2/m3 575 
Zawiesiny g/m3 695 
ChZT g/m3 1645 
Azot ogólny g/m3 108 
Fosfor ogólny g/m3 25 
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Dla w/w parametrów równoważna liczba mieszkańców RLM wynosi przy: 
RLM = 138 [kgO2/d] : 60[gO2/d] * 1000 = 2300 

 
Zgodnie z obowiązującą decyzją pozwolenie wodnoprawne znak OŚ.6341.59.2014 z dnia 

28.11.2014 r. na odprowadzanie ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej za pomocą rowu odpływowego z przepustem betonowym DN500 do rzeki Jesionki 
(działka nr 3/1, obręb 5 Dłutów PGR) w km 8+850 w ilości: 

Qmaxh= 11,7 m3/h, 
Qśrd = 144,0 m3/d, 

Qroczne=52408 m3/rok 
 
Wymagane wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych do odbiornika tj. rzeki 
ściekach po przebudowie i rozbudowie oczyszczalni nie mogą przekraczać poniższych 
wartości: 

Wskaźniki 
zanieczyszczenia 

Ścieki oczyszczone dla oczyszczalni  
od 2000 do 9999 RLM  

wg Rozporządzenia Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15 

BZT 5 25 g/m3 

ChZT 125 g/m3 
Zawiesina ogólna 35 g/m3 

 
 Zamawiający oczekuje weryfikacji tych danych przez Wykonawcę w „projekcie 
budowlanym”. Jak podano w innych miejscach, projekt budowlany winien zawierać 
informacje dotyczące maksymalnych obciążeń oczyszczalni ładunkami zanieczyszczeń przy 
założeniu maksymalnego wykorzystania obecnych kubatur i przeprowadzenia zamówionych 
(niniejsze PFU) robót w najbardziej efektywny technologicznie sposób. 
 

Zadanie polega na realizacji zestawu robót budowlanych dla zapewnienia możliwości 
odbierania i oczyszczania ścieków a także zwiększenia na oczyszczalni skuteczności 
procesów mechanicznego oczyszczania co pozwoli na zoptymalizowanie procesów 
oczyszczania ścieków i należyte ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do odbiornika. 

Inwestycję należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
wymaganiami Inwestora. Roboty budowlane mają usprawnić pracę Zakładu. 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych 
z niniejszą inwestycją powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które 
zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
 Zamówienie opiewa na łączne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 
omówionego zakresu inwestycji, tj. „Przedsięwzięcia”. „Zadanie inwestycyjne” zrealizowane 
ma więc być w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego wybudowanych 
obiektów na oczyszczalni. Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie: BHP, 
ochrony ppoż. i ochrony środowiska.  

Wbudowane urządzenia i materiały winny być nowe i oryginalne, zgodne 
z dokumentacją producentów i muszą posiadać udokumentowane certyfikaty.  

Wymaga się, że w przedłożonej ofercie znajdą się informacje odnośnie sposobów 
i terminów realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano-
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montażowych, dane techniczne wszystkich urządzeń, z określeniem gwarancji oraz 
zobowiązaniem się do dokonania wszystkich uzgodnień, których konieczność pojawi się 
zarówno w trakcie przetargu jak i na etapie realizacji inwestycji i jej odbioru. Wszystkie fazy 
inwestycji powinny być zrealizowane w oparciu o obowiązujące w danym momencie przepisy 
formalno – prawne i normy. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz dobrane urządzenia należy, w uzgodnieniu 
z Zamawiającym, zawrzeć w projekcie budowlanym. 
 
1.2.3 Zakres zamówienia 
 
Wszystkie prace należy prowadzić w sposób umożliwiający ciągłą pracę obiektu. 

Ze względu na zapewnienie jak najwyższej jej jakości i trwałości zamawiający wymaga 
załączenia do projektów technicznych oraz wniosków materiałowych posiadanych przez siebie 
następujących deklaracji zgodności i certyfikatów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

Wszystkie zaproponowane urządzenia równoważne nie mogą być prototypami. Na 
potwierdzenie tych wymagań należy dołączyć listę lokalizacji (lista referencyjna). Wszystkie 
zamiany w PFU należy konsultować z projektantem wykonującym niniejsze opracowanie.  

Inwestycja obejmować ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do 
zamierzeń Zamawiającego „Instalacji” i „Wyposażenia” oraz dokonanie wszystkich zasadnych 
i wymaganych czynności związanych ze sprawdzeniami, próbami i rozruchami, w tym 
wymaganymi dla pełnego zestrojenia dotychczasowego układu ze zrealizowanym „Zadaniem 
inwestycyjnym”. W zakresie „Zadania inwestycyjnego” mieści się też dokonanie odpowiednich 
połączeń technologicznych i innych z pozostałymi obiektami z dostosowaniem tych połączeń 
do projektowanych potrzeb i standardów zastosowanych w elementach realizowanych 
w ramach „Zadania inwestycyjnego”.  

„Przedsięwzięcie” winno bazować na niniejszym Programie Funkcjonalno 
– Użytkowym obejmować zaprojektowanie i realizację wskazanych zadań. 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów „Zadania” i osiągnięcie 
gwarantowanych w dokumentacji parametrów ilościowo – jakościowych pracy Zakładu po 
zakończeniu realizacji „Zadania” spoczywa na Wykonawcy. 

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu wydane przez 
właściwy organ Nadzoru Budowlanego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót 
odpowiadających pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartym 
w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujących na BAT (najlepszej dostępnej wiedzy) 
i zgodnych z prawem europejskim i polskim. 

 
Wymagania ogólne: 

 Wszystkie obiekty podłączyć do systemu AKPiA, 
 Wszystkie obiekty podłączyć do właściwych sieci między obiektowych, wykonując te 

sieci w odpowiednim zakresie, 
 Wykonać odpowiednie systemy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, 
 Wykonać odpowiednie sieci elektryczne, AKPiA, odgromowe, instalacje sterujące 

i przekazania sygnałów, itp., 
 Wykonać odpowiednie sieci wodne i kanalizacji sanitarnej, itp. 
 Dla wszystkich obiektów, gdzie wymagane jest obarierowanie, należy je wykonać 

nawet, jeśli nie jest to szczegółowo opisane. 
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 Wykonać prawidłową komunikację wraz z możliwością podjazdu środkami transportu 
do załadunku wyposażenia (pomp, mieszadeł), 

 Dla każdego z urządzeń zatapialnych (pompy, mieszadła, itp.) zastosować 
indywidualne żurawiki zabudowane w sposób pozwalający na załadunek urządzeń 
bezpośrednio na środki transportu. 

 
Zakres zamówienia obejmuje  

 
1.1. Budowę punktu zlewczego ścieków dowożonych 

Oczyszczalnia zostanie wyposażona w bezobsługową stację zlewczą do odbioru 
ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi w ilości do 20 m3/d. 

Zastosowana zostanie stacja z szybką identyfikacją dostawców. Stacja umożliwia 
określenie ilości dostarczanych ścieków, identyfikuje dostawców ścieków – rejestrując na ich 
koncie wszystkie dostawy w wybranym okresie czasu, uniemożliwia zrzut przez osoby 
nieuprawnione.  

Stacja wyposażona w pomiar przepływu, pomiar pH i przewodności, z systemem 
odcięcia dopływu ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów. 

Stacja zlewcza zostanie umieszczona w ocieplanym i ogrzewanym kontenerze z blachy 
kwasoodpornej. 

Stacja zlewcza spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 
października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji 
zlewnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 939). 

Stacja zapewnia ilościowy pomiar ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego 
w przepływomierz elektromagnetyczny z detekcją pustego rurociągu, jak również jakościowy 
pomiar ścieków poprzez wbudowany moduł pomiarowy z pomiarem pH, temperaturą, 
przewodnością. 

Stacja umożliwia odbiór ścieków tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. 
Identyfikacja dostawcy odbywać się będzie poprzez identyfikatory zbliżeniowe. Stacja 
zapewnia identyfikację dostawców ścieków oraz identyfikację rodzaju dowożonych ścieków 
z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe. 

Dane o odbiorach takie jak ilość i parametry oddanych ścieków oraz data i godzina 
poszczególnych zrzutów gromadzone są na indywidualnych kontach dostawców na karcie 
pamięci sterownika stacji. 

 
System sterowania stacji zlewczej powinien zapewnić: 
 identyfikowanie dostawców (przewoźników) i producentów ścieków (obsługa do 100 

tys. dostawców), 
 kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych 

dostawców), 
 rejestrację danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość ścieków, nazwa 

dostawców i źródła pochodzenia ścieków), 
 tworzenie taryf jakościowych – klasyfikowania przyjmowanych ścieków w zależności od 

ich parametrów, 
 możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dostaw 
 automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów 

jakościowych ścieków, 
 zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. w przypadku 

przerwy w zasilaniu, 
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 drukowanie potwierdzeń dla dostawców po każdej dostawie ścieków. 
Stacja zlewcza powinna być wyposażona w: 

1. Szafę sterującą z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik 
przemysłowy) wyposażony w: 
 dotykowy kolorowy ekran 7” 
 gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika 
 port Ethernet TCP IP Modbus 

Materiał wykonania szafy: poliester, stopień ochrony IP 43 
2. Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 mm z detekcją pustego rurociągu, 
3. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych, 
4. Karty identyfikacyjne dla dostawców (10 szt.), 
5. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru, 
6. Klawiatura przemysłowa alfanumeryczna „wandaloodporna”, wykonanie - stal 

nierdzewna, 
7. Ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301, AISI 304) Ø 100 składający się z: 

 zasuwy nożowej z napędem pneumatycznym  
 rury doprowadzającej ze złączem strażackim STORZ oraz rury odprowadzająca 

ścieki do kolektora zakończonej bosym króćcem do podłączenia do instalacji 
PCV 110/160 

8. Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem 
wyposażony w: 
 pomiar pH, 
 pomiar temperatury, 
 indukcyjny pomiar przewodności 

9. Sprężarka olejowa, 
10. Wąż spustowy 3,5 mb, wieszak do węża, 
11. Interfejs komunikacyjny Ethernet Modbus TCP slave. 
12. Interfejs komunikacyjny RS485 Modbus RTU 

 
Ścieki te po przejściu przez stację zlewczą trafiać będą na projektowany 

sitopiaskownik. 
 
Uwaga: 

Przedstawione rozwiązania stanowią standard w celu oszacowania kosztów 
inwestycyjnych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne o jakości nie gorszej niż 
przedstawione w niniejszym PFU, które należy uzgodnić z Inwestorem na etapie składania 
oferty. Za zastosowane rozwiązania odpowiada Wykonawca. 

 
1.2. Budowy przepompowni ścieków surowych 
Ścieki dowożone oraz z kanalizacji będą trafiały do pompowni, skąd pompowane będą na 

sitopiaskownik. Pompownia składać się będzie z dwóch komór – mokrej z zainstalowanymi 
pompami i suchej, w której znajdować się będą zawory zwrotne i odcinające. 
Przyjęto założenia: 
Przepływ maksymalny godzinowy:   Qhmax = 27 m3/h 
Czas retencji w zbiorniku pompowni:  t = 6 min  

• Wymagana pojemność czynna pompowni: 
  Vcz = 0,45 m3/min * 6 min = 2,7 m3 

Przyjęto pompownię o objętości V = 4 m3. 
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W pompowni zostaną zainstalowane dwie pompy zatapialne o parametrach: 
• Wysokość podnoszenia:  H = 9 m H2O (max. 11 m H2O) 
• Wydajność pompy:    Q = 39 m3/h 
• Moc zainstalowania:   M = 2,5 kW 
• Moc pobierana   P = 1,8 kW 

 
Pompy pracować będą naprzemiennie. Każda pompa montowana będzie w części mokrej na 
konstrukcji pozwalającej na jej demontaż bez konieczności opróżniania komory i przerywania 
pracy oczyszczalni.  
Część mokra wykonana będzie w prefabrykowanym zbiorniku żelbetowym.  
Część zaworowa umieszczona będą w komorze suchej. 
Sterowanie pracą pompowni od hydrostatycznego czujnika poziomu poprzez sterownik 
kontrolujący pracę oczyszczalni. 

 
Wyposażenie przepompowni: 

 drabinka złazowa– stal nierdzewna lub stopnie, 
 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna  
 właz wejściowy – stal nierdzewna 
 kominek wentylacyjny (nawiewny) 
 kominek wentylacyjny (wywiewny) 
 prowadnice pomp – stal nierdzewna 
 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna 
 zasuwy żeliwne (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)  
 zawory zwrotne kulowe kolanowe– żeliwo  
 

Rozdzielnica zasilająco-sterująca pomp musi zapewniać: 
 naprzemienną pracę pomp, 
 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 

pracy, 
 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, 
 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał 

z dwóch pływaków, 
 

Pomiar poziomu ścieków w pompowni za pomocą sondy hydrostatycznej. Na pokrywie studni 
zainstalowany będzie żurawik do podnoszenia pomp. Doboru pomp dokona projektant po 
wykonaniu stosownych obliczeń.  
Przedstawione rozwiązanie stanowi standard w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne o jakości nie gorszej niż przedstawione w niniejszym 
PFU, które należy uzgodnić z Inwestorem na etapie składania oferty. 

 
1.3. Montaż sitopiaskownika w istniejącym budynku BOS200 

 
Ścieki tłoczone z pompowni ścieków surowych trafiają do projektowanego 

sitopiaskownika. Doprowadzone ścieki kierowany są na sito spiralne, gdzie następuje 
separacja ciał stałych, które za pomocą przenośnika ślimakowego transportowane są na 
zewnątrz. Przenośnik w części sitowej zaopatrzony jest w szczotkę czyszczącą perforację sita 
oraz w system automatycznego płukania skratek. Na drodze transportu skratki są prasowane 
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w perforowanej części przenośnika. Pozbawione skratek ścieki dostają się do separatora 
piasku, gdzie usuwana jest zawiesina mineralna. Praca urządzenia jest sterowana 
i kontrolowana w sposób automatyczny z możliwością załączania ręcznego. Cały proces 
oczyszczania jest zamknięty i hermetyczny. Po przejściu przez urządzenie ścieki kierowane 
są do oczyszczania biologicznego. Skratki i piasek przenośnikami spiralnymi zrzucane będą 
do pojemników 1000 l (należy dostarczyć po 2 szt. na każdy typ odpadu), które znajdować się 
będą w budynku oczyszczania mechanicznego oczyszczania.  

Na dopływie do sitopiaskownika zainstalowana zostanie zasuwa nożowa i wykonany 
rurociąg obejściowy (by-pass). Czynności obsługowo-konserwacyjne sitopiaskownika 
prowadzone będą z przestawnego pomostu wykonanegoz aluminium. 

Cała konstrukcja sitopiaskownika wykonana jest ze stali gatunku AISI 316L (1.4404, 
00H17N14M2). 

 
Przyjęto założenia: 
Przepływ maksymalny godzinowy:   Q hmax = 27 m3/h = 8,0 l/sek 
Jednostkowa objętość skratek na sicie:   q sk= 10 l/M*rok= 0,027 l/ M*d 

 Dobowa ilość skratek: 
V = RLM * qsk = 2300 * 0,027 = 62 l/d 

Dane techniczne sitopiaskownika: 
 Prześwit:    6 mm 
 Przepływ maksymalny:   Qh max = 15 l/sek 
 Moc nominalna   M= 2,0 kW 

Zatrzymywane skratki będą przenoszone podajnikiem, w którym odbywać się będzie ich 
odwodnienie i przepłukanie.  
Dobowa ilość wydzielonego piasku: 

Vp = 2300 * 0,01 = 23 l/d 
 

Przedstawione rozwiązanie stanowi standard w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne o jakości nie gorszej niż przedstawione w niniejszym 
PFU, które należy uzgodnić z Inwestorem na etapie składania oferty. 
 

1.4. REAKTOR BIOLOGICZNY 
 
Reaktor biologiczny stanowią dwie równoległe komory cyrkulacyjne, z dwoma komorami 
beztlenowymi, współpracujące z osadnikiem wtórnym radialnym. Komory cyrkulacyjne są 
komorami nitryfikacji/denitryfikacji napowietrzanymi aeratorami powierzchniowymi o wale 
poziomym. 
 
Komora rozdziału 

Komora z przegrodami wewnętrznymi na komorę wlotową do której dopływają ścieki 
surowe i osad recyrkulowany oraz dwie komory rozdziału, z których mieszanina ścieków 
i osadu przepływa do komór beztlenowych.  
 
Komory beztlenowe 
Zbiornik żelbetowy podzielony na dwie połowy przegrodą betonową. Głębokość zbiornika ok. 
3 m. Zawartość komór beztlenowych mieszana jest mieszadłami zatapialnymi -2 szt. 
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System mocowania mieszadła 
Charakterystyka: obrotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nierdzewna liną 
Nośność:             100 kg 
Materiał:                     stal nierdzewna 304 
Ilość:   2 szt. 
 
Komory cyrkulacyjne 
Napowietrzanie osadu czynnego powierzchniowych komorze cyrkulacyjnej odbywa się za 
pomocą powierzchniowych aeratorów o wale poziomym. Aeratory umieszczone są w górnej 
części komory, wsparte na dwóch łożyskach, pod szerokimi betonowymi pomostami.  
Ilość dostarczanego tlenu jest regulowana zanurzeniem łopatek rotora w cieczy. Regulacja 
zanurzenia łopatek odbywa się poprzez przelew regulowany umieszczony na odpływie 
z komory, zmieniający poziom cieczy w komorze. 
Sposób umieszczenia rotorów, pod szerokimi pomostami betonowymi, powoduje, iż 
w miesiącach zimowych, nawet w długich okresach niskich temperatur nie występuje 
obmarzanie elementów aeratorów.  
Stosowany rodzaj zabudowy uniemożliwia również rozprzestrzenianie się uciążliwych aerozoli 
i eliminuje hałas.  
Zachodzące procesy pozwalają na prowadzenie w jednej komorze cyrkulacyjnej, 
symultanicznie nitryfikacji i denitryfikacji. 
Utrzymując stężenie tlenu na wymaganym dla danego procesu poziomie, doprowadza się do 
powstawania w komorze, mimo braku jakichkolwiek przegród mechanicznych, stref 
aerobowych i anoksycznych. Stężenie tlenu maleje im dalej od napowietrzającego rotora oraz 
w głębszych częściach komory. 
W komorze cyrkulacyjnej bezpośrednio za aeratorem osad ma charakter aerobowy i utlenia 
związki węgla i amoniak. Kiedy tlen zostaje zużyty przez osad, obszar zbiornika, który znajduje 
się daleko od aeratora, staje się beztlenowy, utlenianie amoniaku przestaje zachodzić 
i bakterie utleniające związki węgla ,,przestawiają się z używania tlenu na używanie 
azotanów”, tym samym osad podlega zmiennie warunkom aerobowym i anoksycznym. 
 

 

STREFA AEROBOWA

STREFA ANOKSYCZNA
 

 
 
Układ komora anaerobowa - komora nitryfikacji/denitryfikacji umożliwia również usuwanie, 
w znacznym stopniu, fosforu na drodze biologicznej. 
 
Objętość komór osadu czynnego – 460 m3 
Długość bloku biologicznego – 21 m 
Szerokość bloku biologicznego – 12 m 
Pojemność komór beztlenowych – 28 m3 
 
ładunek BZT5 w dopływie do oczyszczalni    Ł = 138 kg O2/d 
sprawność mechanicznego oczyszczania    5 % 
ładunek BZT5 w dopływie do komory osadu czynnego  Ł = 130 kg O2/d 

NH NO3 3 

NO N3 2
 
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Obciążenie komory       0,28 kgBZT5/m3/dzień 
Wymagana ilość tlenu      13,5 kgO2/h  
 
Przewiduje się, że proces napowietrzania realizowany będzie za pośrednictwem czterech 
aeratorów typu „85” o długości 1,0 m. 
Parametry pracy aeratorów przedstawiają się następująco: 
 max. zdolność do wprowadzania tlenu:    OC = 4,5 kg O2/h *m 
 moc zainst. silnika:      P1 = 4 kW 
 Maks. ilość tlenu wprowadzonego przez cztery aeratory:  Mt = 18 kg O2/h 
 moc pobierana dla wprowadzenia wymaganej ilości tlenu  1,8 kW/m dług. aeratora 
 średnia moc pobierana przez pojedynczy aerator:   P2 = 1,8 kW 

 
W komorze nitryfikacji/denitryfikacji zainstalowana jest sonda tlenowa oraz sonda mierząca 
stężenie osadu. 
Regulacja ilości dostarczanego tlenu odbywa się poprzez zastosowanie przelewu 
regulowanego, sterowanego od wskazań sondy tlenowej i sterownik mikroprocesorowy, 
sterujący pracą całej oczyszczalni.  
Przelew regulowany zmienia poziom ścieków w komorze w zależności od stężenia tlenu i tym 
samym zanurzenie łopatek aeratora w cieczy, co powoduje zmiany w intensywności 
napowietrzania i pobieranej energii. 
Zakres regulacji - 180 mm. 
 

1.5. OSADNIK WTÓRNY 
 
Ścieki z komór osadu czynnego trafiać będą do osadnika wtórnego radialnego ze zgarnianiem 
dna i powierzchni. Napęd zgarniacza – centralny. 
Osadnik wykonany będzie jako zbiornik żelbetowy. W dolnej części wylane będzie skośne dno 
i lej osadowy. Na cembrowinach osadnika oparty będzie pomost, na którym oparty będzie 
napęd zgarniacza. Zgarniacz wyposażony będzie w zgrzebła dna i powierzchni. Osad z dna 
zbierany będzie w leju i następnie grawitacyjnie przepływać będzie do pompowni osadu.  
Części pływające zgarniane z powierzchni odprowadzane będą odprowadzane będą poza 
osadnik do pompowni ścieków surowych 

Wokół ściany zamocowane będzie koryto odpływowe ścieków oczyszczonych 
z jednostronnym przelewem pilastym. Materiał wykonania zgarniacza, koryta przelewowego 
i przelewów pilastych – stal EN-1.4301.  

Napęd zgarniacza powinien zapewnić ruch ramienia zgarniającego z prędkością 
1,2 cm/s przy ścianie osadnika. 

Barierki ochronne na pomoście osadnika wykonane będą z rur ze stali nierdzewnej EN-
1.4301. 
 
Średnica osadnika – 6,5 m 
Moc napędu zgarniacza – 0, 18 kW.  
 
Pozbawione zawiesin ścieki odpłyną do odbiornika, natomiast zbierany w leju osadowym osad 
doprowadzany będzie do pompowni recyrkulatu. Nadmiar osadu odwadniany będzie na 
prasie. 
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1.6. POMPOWNIA OSADÓW RECYRKULOWANEGO I NADMIERNEGO 

 
Pompownia składać się będzie z dwóch komór, mokrej z zainstalowanymi pompami oraz 
suchej, gdzie znajdować się będą zawory zwrotne i odcinające oraz pomiar osadu 
recyrkulowanego. 
Osad zbierający się w leju osadnika wtórnego trafiać będzie do pompowni skąd pompami 
zatapialnymi tłoczony będzie do komory beztlenowej. Nadmiar osadu okresowo 
odprowadzany będzie na prasę filtracyjną jako osad nadmierny. 
 
Przyjęto założenia: 
Przepływ średni dobowy    Qśr = 240 m3/d 
Stopień recyrkulacji:     ok. 100% 
 
Przyjęto pompownię o pojemności czynnej 2,5 m3.  
W pompowni zostaną zainstalowane dwie pompy zatapialne o parametrach: 
 Wysokość podnoszenia:  H = 6 m H2O 
 Wydajność pompy:   Q = 25 m3/h 
 Moc zainstalowania:  M = 1,6 kW 
 Moc pobierana    P = 0,8 kW 
Każda pompa montowana będzie na konstrukcji pozwalającej jej demontaż bez konieczności 
opróżniania komory i przerywania pracy oczyszczalni. 
Część zaworowa umieszczona zostanie w wydzielonej, suchej studzience. 
Sterowanie pracą pompowni od hydrostatycznego czujnika poziomu poprzez sterownik 
kontrolujący pracę oczyszczalni. 
 
System opuszczania pomp 
Charakterystyka: obrotowy żuraw z ręcznym kołowrotkiem i nierdzewna liną 
Nośność:             150 kg 
Materiał:                     ocynkowana stal konstrukcyjna 
Ilość:   1 szt. 
 

1.7. Komora pomiarowa – pomiar ścieków oczyszczonych 
 
Przewidziano komorę pomiarową w postaci studzienki żelbetowej o średnicy wewnętrznej 
1.5 m. W studzience, na zatopionym odcinku przewodu zainstalowany będzie przepływomierz 
elektromagnetyczny DN 80. 
 

1.8. GOSPODARKA OSADOWA 
 
Instalacja mechanicznego odwadniania osadów 

Odwadnianie osadu nadmiernego odbywać się będzie przy zastosowaniu prasy 
taśmowej z zagęszczaczem mechanicznym. Prasa filtracyjna służy do mechanicznego 
odwadniania osadów nadmiernych powstających w procesie oczyszczania ścieków. 

Instalacja prasy filtracyjnej składa się z prasy, wstępnego zagęszczacza osadu, pompy 
osadu, pompy polimeru, stacji dozowania polimeru, pompy podającej osad, pompy wody 
płuczącej, stacji przygotowania polimeru.  
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Po zmieszaniu z flokulantem osad jest doprowadzany do zagęszczacza wstępnego, 
skąd jest on równomiernie rozprowadzany na taśmę, gdzie następuje grawitacyjne 
odwodnienie. Filtrat odpływa do dolnej wanny. Osad przechodzi przez strefę mechanicznego 
odwadniania, przenoszony jest na jednej taśmie i odciskany jest pomiędzy taśma ruchomą, 
a taśmą stałą nawiniętą na walec. Filtrat odprowadzany jest do kanalizacji własnej 
oczyszczalni. Odwodniony osad jest usuwany z taśmy za pomocą listwy zgarniającej i spada 
przez zsyp na przenośnik śrubowy, który przenosi osad na przyczepę. Prasy są płukane wodą 
za pomocą dysz do przemywania o ciśnieniu ok 6 bar przez układy dysz płuczących. Należy 
przewidzieć płukanie prasy wodą technologiczną (oczyszczonymi ściekami). Wyśrodkowanie 
taśmy jest zapewnione poprzez mechanizmy pneumatyczne. 

Odwodniony osad jest podawany na przenośnik śrubowy, który przenosi osad na 
przyczepę. Osad wapnowany będzie za pomocą wapna podawanego automatycznie.  
 
Przyjęto założenia: 
Ładunek BZT5 w dopływie do komór osadu czynnego:   = 130 kg O2/d  
Jednostkowy przyrost osadu nadmiernego:     = 0,7 kg/kg us BZT5 
Uwodnienie osadu nadmiernego:      = 99 % 
Dobowa ilość osadu nadmiernego:      = 91 kg s.m.o. 
 Dobowa objętość osadu nadmiernego:  
V = 91 / 10 * ( 100 – 99 )  = 9,1 m3 

 Dobowa objętość osadu po odwodnieniu: 
Vz = 91 / 10 * (100 –82 ) = 0,5 m3/d 
 Zawartość suchej masy po odwodnieniu   18 % +/- 2 %.  
 
Przewidziano zainstalowanie prasy taśmowej o szerokości taśmy 0,8 m i wydajności 60 kg 
s.m.os./h 
Łączna moc napędu prasy, pomp osadu, wody i układu przygotowania polielektrolitu wynosi 
– 9,8 kW. 
Czas średni pracy prasy – 1,5 h /d. 
Odwadnianie osadu odbywać się będzie nie częściej niż 2 razy w tygodniu. 
Prasa umieszczona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu w istniejącym budynku 
techniczno-socjalnym.  
Proces biologiczny zachodzący w reaktorze zapewnia wysoką stabilizację osadów 
nadmiernych co likwiduje uciążliwość zapachową odwodnionych osadów i nie wymaga 
stosowania dodatkowych instalacji dla stabilizacji osadu nadmiernego. 
 
Bezpośrednio przy budynku odwadniania osadu należy zaplanować wiatę na przyczepę. Pod 
wiatą będzie odbierany odwodniony osad nadmierny na przyczepę. Konstrukcja wiaty stalowa 
z elementami żelbetowymi (stopy fundamentowe). Dach kryty blachą trapezową. Wymiary 
wiaty dostosować do wielkości przyczepy.  
Przedstawione rozwiązanie stanowi standard w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne o jakości nie gorszej niż przedstawione w niniejszym 
PFU, które należy uzgodnić z Inwestorem na etapie składania oferty. 
 

1.9. Ciągnik rolniczy z przyczepą 
 

Do transportu odadu odwodnionego po terenie oczyszczalni oraz na pola do wykorzystania 
rolniczego należy zakupić i dostarczyć ciągnik rolniczy z przyczepą. 
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Minimalne wymagania do sprzętu: 
 
Ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym — 1 szt. Fabrycznie nowy spełniający polskie 
i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po 
drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 
o ruchu drogowym, spełniający minimalne parametry techniczne: 

a) Silnik —4 cylindrowy z turbosprężarką o mocy nie mniejszej niż 73 KM, pojemności min. 
2400 cm3, 

b) Napęd 4x4, 
c) Maksymalna prędkość jazdy do 40 km/h, 

d) Tylny układ zawieszenia TUZ o udźwigu min. 2200 kg, 
e) Ładowacz czołowy z szuflą zamontowany na ciągniku: udźwig min. 1300 kg, wysięgnik 

ładowacza kompletny (z instalacją hydrauliczną i elektryczną), elementy mocowane na 
ciągniku (rama nośna, elementy sterowania, elementy instalacji hydraulicznej 
i elektrycznej, elementy złączne), 

f) Emisja spalin silnika — min. STAGE III B, 
g) Kabina operatora zamykana wyposażanie minimalne: 

- wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja,  
- minimum dwa robocze tylne światła na dachu kabiny, 

- minimum dwa robocze przednie światła na dachu kabiny, lampa błyskowa 
pomarańczowa,  

- dwa lusterka zewnętrzne,  
q) komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu 
r) gwarancja min. 24 m-ce 
 
Przyczepa jednoosiowa — 1 szt. Fabrycznie nowa spełniająca polskie i europejskie wymogi 
w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, spełniająca 
minimalne parametry techniczne: 

a) Ładowność min. 4500 kg, 

b) Pojemność ładunkowa min. 6,0 m3, 
c) Wysokość ścian skrzyni min. 50+50 cm, 

d) Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian, 
e) System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi, 

f) Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej, 

g) Plandeka sznurowana ze stelażem, 
h) Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, 

ograniczającym wywroty, siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej 
z zawiesiem przegubowym, podpora serwisowa skrzyni ładunkowej, dwa kliny do kół 
umieszczone w ocynkowanych kieszeniach, 

i) komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu 

j) gwarancja min. 24 m-ce 
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1.10. Budowa wiaty na osad odwodniony 
 

Dla składowania osadu w okresach, gdy nie będzie możliwości odbioru do celów rolniczych 
wybudowana zostanie wiata. Wiatę planuje się wykonać w miejscu istniejących poletek 
osadowych. Konstrukcja stalowa, z lekkim dachem. Wymiary wiaty należy zweryfikować 
obliczeniami technologicznymi na etapie projektu. Na poziomie 0.00 wokół powierzchni 
składowej postawiony zostanie mur o wysokości ok. 1,20 m. Wysokość wiaty dostosować do 
ładowarki kołowej, która będzie używana do przeładunku osadu. Zakłada się 180 dni 
składowania osadu w ciągu roku. 
 

1.11. Budynek techniczno-socjalny 
 
Przewiduje się wykorzystanie istniejącego budynku po wykonaniu niezbędnych prac 
modernizacyjnych i remontowych (między innymi remont dachu).  
W hali głównej wydzielone zostaną pomieszczenia, w których umieszczone zostaną: 
sitopiaskownik i instalacja odwadniania osadu nadmiernego (prasa wraz z niezbędnym 
wyposażeniem). 
W części niskiej budynku wydzielone zostaną pomieszczenia szatni brudnej czystej wraz 
z prysznicem oraz kuchnią.  
W wydzielonym pomieszczeniu umieszczona zostanie instalacja sterowania pracą 
oczyszczalni. 
Budynek należy wyposażyć w niezbędne instalacje między innymi: wod-kan, elektryczne, 
ogrzewania i wentylacji. Należy wykonać nowe wrota dwuskrzydłowe ocieplane.  
Tam, gdzie to będzie konieczne w zakresie jest wykonanie nowych posadzek - należy skuć 
istniejące kolidujące fundamenty, uszkodzoną posadzkę i wykonać nową wylewkę. Wszystkie 
ściany i sufit oczyścić i pomalować farbą emulsyjną zmywalną, na istniejących ścianach należy 
usunąć stare powłoki malarskie i zaszpachlować nierówności do wysokości ok. 2 m wykonać 
płytki. Na posadzkach należy ułożyć płytki. 
 
Standardy wykonania 
Oczyszczalnia wyposażona będzie w urządzenia w wersji gwarantującej odporność na korozję 
i długoletnia pracę. 
Aeratory – stal ocynkowana pokryta powłokami epoksydowo-bitumicznymi- okres 
użytkowania- nie mniej niż 30 lat. 
Zgarniacz- części zanurzone w ściekach stal nierdzewna 1.4301 (DIN). 
Bariery – stal nierdzewna 1.4301. 
Przekładnie napędów aeratorów i zgarniaczy – importowane, trwałość min.100 000 godzin 

 
Konstrukcje budowlane 
Pompownia ścieków surowych, pompownia recyrkulatu - prefabrykaty żelbetowe. 
Zbiorniki reaktora biologicznego oraz osadnika wtórnego wykonane z betonu B-37. 
  

1.12. Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa 
 
Dla sterowania pracą oczyszczalni w Dłutowie zastosowany będzie sterownik 
mikroprocesorowy współpracujący z komputerem PC. 
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Komunikacja ze sterownikiem, zmiany ustawień pracy oczyszczalni, archiwizacja danych 
odbywa się z poziomu komputera wyposażonego w monitor LCD 32”. 
 
Sterownik wykorzystany jest do sterowania i automatycznego zbierania informacji obiektowych 
o pracy oczyszczalni ścieków. Sterownik zbiera i analizuje informacje z kilkunastu wejść 
analogowych w standardzie 0/4-20 mA) oraz kilkudziesięciu sygnałów dwustanowych (24 V).  
 
Sygnały analogowe zostaną wykorzystane do: 
 sterowania wydajnością tlenową urządzeń napowietrzających (sygnał z tlenomierzy 

rejestrowany przez system komputerowy steruje pracą przelewów regulowanych). 
 sterowanie pracą pomp w pompowni ścieków surowych, 
 sterowanie pracą pomp osadu recyrkulowanego i nadmiernego. 
 
Sygnały dwustanowe wykorzystane są m.in. do: 
 sygnalizowania stanu pracy i awarii głównych urządzeń energetycznych,  
 sygnalizowanie przekroczenia stanów granicznych. 
 
Do wyżej wymienionych celów zostaną wykorzystane następujące urządzenia: 
 mierniki poziomu,  

Hydrostatyczna sonda do pomiaru głębokości do pomiarów poziomu cieczy zawierających 
zanieczyszczenia i zawiesiny. Pomiar ciśnienia na poziomie membrany separującej 
zanurzonej sondy, odniesiony do ciśnienia atmosferycznego poprzez kapilarę znajdującą 
się w kablu. Element pomiarowy – piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od 
medium membraną separującą. Współpracujący z czujnikiem wzmacniacz elektroniczny 
wyposażony jest w układ antyprzepięciowy. 
Ze względu na turbulencję występujące w pompowniach sonda winna być montowana 
w rurze osłonowej (PCV). Zakres pomiarowy: 0 – 8 m H2O. 
 

 sondy tlenowe 
Charakterystyka: pomiar ilości tlenu oraz temperatury ścieków w komorze nitryfikacji 
(AN1) 
Jednostka pomiarowa z wyświetlaczem-wyświetla ilość tlenu w komorze i temperaturę 
ścieków 
Charakterystyka: metoda pomiaru optyczna (luminescencyjna ). Nie wymaga 
kalibracji.  
Zakres pomiarowy: tlen: 0,0 – 20,00 mg/l 
    temperatura: 0 – 50° C 
Zakres:   zakres podwójny analogowy 4 – 20 mA 
Dokładność:   +/- 0.1 ppm poniżej 5 ppm 
Materiał: materiały odporne na korozje – 1.4571 i tworzywa sztuczne 
Komunikacja:   Modbus poprzez przetwornik 
Sposób montażu: na konstrukcji nośnej dostarczonej przez producenta. 
 

 sondy stężenia osadu 
Sonda do pomiaru mętności i zawiesiny, pomiar niezależny od barwy. Wyposażona 
w wycieraczkę okna pomiarowego. 
Zakres:  0,001 – 50 g/l 
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Temperatura pracy:   0 – 40o C 
Materiał:   stal 1.4571, 1.4581 
Komunikacja:  Modbus przez przetwornik 
Ilość:   2 szt. 

Sposób montażu: na konstrukcji nośnej dostarczonej przez producenta. 
 

 tablice dwupolowe z osprzętem. 
 

Na monitorze wyświetlany będzie schemat oczyszczalni ścieków z informacjami o stanie pracy 
poszczególnych urządzeń. Zmiany koloru, symboli i napisów sygnalizują zmiany zachodzące 
w obiekcie. Na ekranie monitora wyświetlane są komunikaty o rodzaju i miejscu wystąpienia 
ewentualnych awarii oraz wartości mierzonych parametrów. 

System sterowania należy wyposażyć w moduł komunikacji z aktywną kartą SIM tak oby 
było możliwe zdalne powiadamianie obsługi oczyszczalni o awarii urządzeń lub innych 
zdarzeniach uniemożliwiających normalną pracę obiektu (np. zanik prądu). Szczegółowe 
rozwiązanie techniczne należy po uzgodnieniu z Inwestorem zawrzeć w projekcie 
budowlanym. Za zastosowane rozwiązania odpowiada Wykonawca. 
 

Przewidywane zużycie energii 

Obiekt / Urządzenie 
Ilość 

urządzeń 

Czas 
pracy 

H 

Moc 
zainstalowana 

kW 

Moc 
pobierana 

kW 

Zużycie 
energii 

Kwh 
Punkt zlewny 
 stacja zlewcza 1szt. 0,5 3 2,5 1,3 
Pompownia ścieków 
surowych 
 pompy ścieków 

surowych 
2szt (1+1 
awaryjna) 6,5 2x2,5 1,6 11,7 

Część mechaniczna 
 Sito-piaskownik 1szt 2 2,2 1,8 3,6 
Komora beztlenowa 
 Mieszadło 2 szt 24 1,6 1,2 28,8 
Reaktor biologiczny 
 Rotory 

napowietrzające 4 szt 24 4x4 4x1,7 163 
Pompownia osadów 
 Pompy osadów 

recyrk. i 
nadmiernych 

2szt (1+1 
awaryjna) 8 2x1,6 0,8 6,4 

Osadnik 
 Napęd zgarniacza 1szt 24 0,18 0,15 3,6 
Odwadnianie osadów 
 Prasa 
 Przenośnik śrubowy 

 
1szt 
1 szt 

 
2 
2 

 
8,4 
1,8 

 
7,5 
1,4 

 
15 
3,6 

RAZEM   43,2 kW  236 kWh 
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Uwaga:  
Za dobór urządzeń odpowiada Wykonawca. Powyżej opisane urządzenia wymagają 

weryfikacji Projektanta. Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz dobrane urządzenia 
należy, w uzgodnieniu z Inwestorem, zawrzeć w projekcie budowlanym. Przedstawione 
rozwiązania stanowią standard w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych. Dopuszcza się 
rozwiązania równoważne o jakości nie gorszej niż przedstawione w niniejszym PFU, które 
należy uzgodnić z Inwestorem na etapie składania oferty. Za zastosowane rozwiązania 
odpowiada Wykonawca. 

 
1.13. Montaż przewoźnego agregatu prądotwórczego 30 kVA 

Agregat przewoźny z silnikiem diesla 30kVA/24KW zabudowany na przyczepie z homologacją 
powinien być wyposażony między innymi w: 

 Obudowę wyciszoną umożliwiającą prace agregatu na zewnątrz, odporną na wpływ 
warunków atmosferycznych (śnieg, deszcz), 

 Panel sterowania automatycznego, 
 Agregat na prąd trójfazowy, 
 Grzałkę bloku silnika, 
 Umożliwiać współpracę z układem SZR, 
 Wyjścia 3-fazowa 63 A, 32A i 16A oraz 4 wyjścia 1-fazowe 16A 
 Zbiornik paliwa min. 210l. 
 Sygnalizator dźwiękowy awarii  
 Przycisk awaryjnego zatrzymania  
 Akumulator rozruchowy  
 Ładowarkę akumulatora  
 Świece żarowe 
Maszyna powinna być przystosowana do pracy ciągłej i będzie wykorzystywana jako 
zasilanie rezerwowe oczyszczalni. 
Moc urządzenia zweryfikować na etapie projektu budowlanego po wykonaniu bilansu mocy 
zainstalowanych na oczyszczalni urządzeń. 
Przedstawione rozwiązanie stanowi standard w celu oszacowania kosztów 

inwestycyjnych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne o jakości nie gorszej niż 
przedstawione w niniejszym PFU, które należy uzgodnić z Inwestorem na etapie składania 
oferty. 

 
UWAGA: 

Szczegółowy dobór wszystkich urządzeń należy wykonać na etapie 
dokumentacji projektowej.  
 

1.14. Drogi i zieleń 
 

Drogi na terenie oczyszczalni wykonane będą z kostki brukowej, betonowej. 
Szerokość dróg ok. 4,5m. 
Całość obiektu otoczona będzie pasem żywopłotów iglastych. 
Na powierzchni niezajętej przez budowle i drogi utworzone będą trawniki. 
Należy wykonać niezbędne oświetlenie terenu. 
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1.15. Ogrodzenie 
 
Należy wykonać ogrodzenie z paneli 3D wygradzając wszystkie obiekty przebudowywanej 
i rozbudowywanej oczyszczalni z wyłączeniem istniejących stawów stabilizacyjnych 
– przeznaczonych do odłączenia. 
Konstrukcję ogrodzeń panelowych tworzą panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowych 
drutów, słupki stalowe, daszki na słupki, obejmy i na życzenie podmurówka. 
Przewidywana długość ogrodzenia do wykonania ok. 300 mb. Lokalizację i długość grodzenia 
dostosować do ostatecznego projektu zagospodarowania terenu. 
 
Wykonawca winien:  

1. Zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskać wiarygodne informacje 
odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób 
mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót. 

2. Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SWZ obejmującej PFU 
(Wymagania Zamawiającego) i Warunki Kontraktu.  

3. Dokonać wizji w terenie dla miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 
odpowiedzialność i ryzyko wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty 
i wykonania Kontraktu na Roboty.  

 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  
I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowej:  

1. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt uzyska 
i zweryfikuje materiały i informacje wymagane dla należytej realizacji przedmiotu 
zamówienia, zwane dalej „danymi wyjściowymi do projektowania”, oraz opracuje, 
wykona lub uzyska konieczne składniki przedmiotu zamówienia, a w tym:  
a) wykona własnym staraniem i na własny koszt wszystkie konieczne badania 

uzupełniające i analizy zgromadzonych danych i wyników, niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z wymaganymi dla robót 
innych niż podstawowe – informacje posiadane Zamawiający udostępni 
nieodpłatnie,  

b) pozyska mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Inwestycją, 
c) przeprowadzi badania geotechniczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym 

dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania zadania. 
d) przeprowadzi inwentaryzację budowlaną istniejących obiektów (jeżeli będzie to 

wymagane). 
2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego Wykonawca:  

a) opracuje projekt budowlany zawierający wszystkie istotne wg Zamawiającego 
parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmienności akceptowalnymi przez 
proponowany układ oraz rozwiązania, a także zawierający wytyczne dla systemu 
sterowania, pomiarów, kontroli i energetyczne oraz uzyska akceptację 
Zamawiającego dla przedstawionego projektu budowlanego,  

b) przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony środowiska 
w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane 
przez nie dla spełnienia formalnych wymogów związanych z wpływem na 
środowisko i uzyska akceptację Zamawiającego dla treści i danych zawartych 
w tych opracowaniach,  
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c) uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne związane z wpływem na 
środowisko, 

d) przedstawi Projekt Budowlany (przed złożeniem w imieniu Zamawiającego 
wniosku o pozwolenie na budowę) i uzyska akceptację Zamawiającego dla 
przedstawionej treści Projektu Budowlanego, w zasadzie nie dopuszcza się 
etapowania tej części robót, 

e) opracuje Projekt Budowlany w pełnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi 
wymaganymi dokumentami formalno – prawnymi koniecznymi do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 
decyzję o zezwoleniu na użytkowanie; Zamawiający zapewni Wykonawcy prawo 
do dysponowania terenem na cele budowlane nie później niż po spełnieniu 
wymagań poprzedzających uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę (tj. po 
oświadczeniu Wykonawcy o gotowości do skutecznego wystąpienia o udzielenie 
decyzji o pozwoleniu na budowę),  

f) opracuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
g) opracuje Projekty Techniczne dla poszczególnych branż w zakresie niezbędnym 

do należytej realizacji i uzyska akceptację Projektów Technicznych przez 
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót nimi objętych lub od nich zależnych,  

h) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla projektu organizacji robót 
w trakcie eksploatacji Zakładu, w tym projekcie uwzględni zgłoszone przez 
Zamawiającego potrzeby związane z „ruchem” Zakładu rozumianym jako 
eksploatacja i jako transport na potrzeby funkcjonowania Zamawiającego. 
Wykonawca wystąpi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych od 
Zamawiającego.  

i) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla projektu rozruchu realizowanych 
części i uruchomienia/przestawienia Zakładu w dostosowaniu do nowego układu 
technologicznego,  

j) uzyska akceptację Zamawiającego dla uzyskanych efektów uruchomienia,  
k) opracuje instrukcję eksploatacji technologicznej, instrukcję eksploatacji 

i utrzymania ruchu oraz instrukcje dla poszczególnych stanowisk dla nowych 
i przebudowanych/rozbudowanych elementów Zakładu,  

l) opracuje i uzyska akceptację Zamawiającego dla dokumentacji powykonawczej 
wykonanej w skali ustalonej z Zamawiającym, ujmującej wszystkie zmiany 
wprowadzone realizacją zamówienia. 

m) opracuje po „Okresie zgłaszania wad” tzw. „Raport porealizacyjny” 
przedstawiający efekty funkcjonowania „Procesu technologicznego Zakładu” 
w zakresie pozwalającym na sprawdzenie dotrzymania parametrów według 
Wykazu Gwarancji.  
 

Uwagi:  
1. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 
ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego wszystkich branżowych Projektów Technicznych. 

3. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. Za 
błędy wynikające z niewłaściwego tłumaczenia odpowiada Wykonawca. 
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II. Roboty budowlano – montażowe 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty związane z przebudową, 

rozbudową Zakładu w zakresie powyżej opisanym zgodnie z wykonanymi oraz zatwierdzonymi 
przez Zamawiającego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz Projektami 
Technicznymi, a także odpowiednimi, pozostałymi dokumentacjami.  
 
W szczególności konieczne jest wykonanie co najmniej następujących robót i obiektów:  

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze 
 Warunki BHP i ppoż. na budowie 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy spełniające wszelkie wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 
jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub 
w sąsiedztwie placu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, 
jego obsługi przez cały czas trwania budowy, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia 
terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 
podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił 
koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 
wykonywania robót opłatami. 
 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym 
projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do oczyszczalni ścieków, na czas 
trwania budowy (jeżeli będzie wymagane). 
 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub 
gabarytowo ładunków. 
 Ogrodzenia 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób 
wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego 
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich 
składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania kontraktu. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w cenę umowną. 
 Zabezpieczenie dróg 

Wymagane jest bieżące usuwanie z dróg zanieczyszczeń ziemnych 
powodowanych ruchem samochodów budowy. 
 Znaleziska archeologiczne 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć 
następujące kroki: 
– wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
– zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia, 
– niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 ÷ 3 dni roboczych od 
dnia przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. Jeżeli 
w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona oględzin 
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. Po dokonaniu 
oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję: 
– pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie jest 
zabytkiem, 
– pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest 
zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia, 
– nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej 
lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych 
w niezbędnym zakresie. 

2. Roboty budowlane i technologiczne, łącznie z kompletną dostawą maszyn i urządzeń, 
wyposażenia i oprzyrządowania oraz wszystkimi pracami montażowo - instalacyjnymi 
w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów „Przedsięwzięcia”, w tym 
między innymi wykonanie wszystkich w/w elementów „Przedsięwzięcia”, 

3. Zagospodarowanie terenu, 
4. Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do kompletnego zrealizowania 

„Przedsięwzięcia” oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, w tym 
przekazania do eksploatacji i użytkowania.  

 
III. Szkolenie, rozruch, próby, przekazanie do eksploatacji i użytkowania:  

1. Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe 
programy szkoleń, uzyska ich akceptację oraz niezwłocznie udostępni Zamawiającemu. 

2. Szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń należy prowadzić na 
bieżąco – podczas prac rozruchowych kolejnych urządzeń. Po zakończeniu robót, 
bezpośrednio po przeprowadzeniu próbnej eksploatacji Wykonawca przeprowadzi 
końcowe szkolenie personelu Zamawiającego. Zamawiający przewiduje przeszkolenie 
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pracowników bezpośredniej obsługi oczyszczalni ścieków i dozoru technicznego. Celem 
szkoleń jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 
na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych 
projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania 
składników projektu wykonanych w ramach Kontraktu. Szkolenie obejmie co najmniej 
następującą tematykę:  
 poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów, 

systemów sterowania oraz stosowanej technologii,  
 postępowanie w sytuacjach awaryjnych,  

 obsługę systemów, maszyn i urządzeń,  

 kontrolę jakości,  

 konserwację urządzeń I wyposażenia,  

 zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i ppoż.).  
Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. Szkolenie 
winno generalnie składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów jako 
całości, a następnie z zapoznania z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi 
elementami wyposażenia. Szkolenie winno być prowadzone na terenie oczyszczalni 
ścieków, a wdrażanie programów eksploatacji i utrzymania winno być opisane 
w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawcę. Szkolenie 
winno być również prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi 
uczestników, ponieważ instrukcje i informacje przekazywane poszczególnym grupom 
personelu różnią się od siebie w zależności od zakresu ich obowiązków, stąd 
konieczność omówienia różnych aspektów z różnymi uczestnikami. Szkolenie winno być 
zakończone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem oczyszczalni 
Zamawiającemu. Jeżeli, w odniesieniu do postępów robót i codziennego funkcjonowania 
oczyszczalni, konieczne jest, aby Zamawiający uruchomił jakiekolwiek systemy lub 
urządzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazanie niezbędnych 
instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, zapewniającego pełne 
zrozumienie technologii i działania, przed rozpoczęciem używania tych systemów lub 
urządzeń przez Zamawiającego. Zamawiający pokrywa wszystkie koszty związane 
z wynagrodzeniami, i kosztami personelu Zamawiającego wyznaczonego do wzięcia 
udziału w szkoleniu i instruktażu. Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne 
materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne włączając tablice, wykresy, filmy i inne 
pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiającego do samodzielnego 
szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz do 
szkolenia kolejnych pracowników. Wszystkie materiały winy być sporządzone w języku 
polskim. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji 
planu szkoleń oraz do określenia umiejętności jakie winien posiadać personel 
przystępujący do szkolenia. 

3. Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń, próby częściowe (etapowe) i końcowe 
(w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem 
osiągnięcia parametrów określonych w Wykazie Gwarancji.  

 
Odbiory 
W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich robót 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia się na podstawie: 

a) dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość 
i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

b) przeprowadzonych badań i prób. 
Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Wykonawcę i inne 
osoby uczestniczące w Inspekcji. W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających 
zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ 
na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

a) zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 
c) technologię wykonania robót, 
d) parametry techniczne wykonanych robót. 

 
Odbiór częściowy robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia protokołu częściowego 
Przed wystawieniem faktury częściowej Wykonawca zgłosi do Zamawiającego wszystkie 
roboty, których płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami 
niniejszego programu, dotyczącymi badań i inspekcji robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za podstawę do wystawienia faktury częściowej 
wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny. 
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty 
poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbiory końcowe 
prowadzone będą na koszt Wykonawcy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników 
oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i umową. 
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót,  

b) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 
dopuszczenie do stosowania w Polsce: 
– dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
– symbol B lub CE): 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie 
odrębnych przepisów), 

 certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
 deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną. 

c) geodezyjne pomiary powykonawcze  
d) dzienniki budowy  
e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
f) protokoły odbiorów częściowych, 
g) dla każdego z urządzeń instrukcję obsługi i eksploatacji,  
h) dokumentację oprogramowania, która powinna zawierać min:  

 wydruk programów ze sterowników (podzielony na bloki z dokładnymi 
komentarzami do bloków i funkcji, wraz z opisem parametrów wywołania 
funkcji); 

 algorytmy sterowania i schemat AKPiA dla całego sytemu;  
 stosowne licencje do zainstalowanych programów komputerowych.  

 
 dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  
Dziennik budowy będzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami art. 45 oraz 
46 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351, z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 
2021 w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki 
(Dz.U.2021.1686). 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane 
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

a) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 
czynników oddziaływania na środowisko, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji,  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)". 

 
4. Wykonawca będzie współuczestniczył w próbach eksploatacyjnych, jeśli Zamawiający 

będzie miał takie oczekiwania. Okres współuczestnictwa, który Wykonawca winien 
przewidzieć w kosztach, nie może być dłuższy niż czas związania Umową, 

5. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych 
elementów instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w granicach realizowanego Zadania,  

6. Wykonawca wykona także wszystkie inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót 
od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym uzyska 
pozytywne opinie stosownych organów administracji oraz końcową, skuteczną prawnie 
decyzję zezwalającą na użytkowanie w całym zakresie Zadania,  

7. Wykonawca skutecznie prawnie przeniesie własność zrealizowanych robót na 
Zamawiającego – czynność ta jest niezbędna (choć nie jedyna) do uznania, że Zadanie 
zostało zakończone pomyślnie – osiągnięto cel zakładany przy ogłaszaniu przetargu. 
 

IV. Serwis i obsługa posprzedażna 
1. Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urządzeń w ciągu okresu zgłaszania wad, 

następnie w okresie rękojmi. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie 
zgłaszania wad oraz w okresie rękojmi pokrywa Wykonawca.  

2. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. Jeżeli okaże się, 
że zużycie jest nadmierne, tj. większe niż w danych producenta (nie dystrybutora), 
domniemywać będzie się wadę urządzenia lub montażu, ew. rozruchu – wtedy koszty 
zakupu i transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie możliwe tylko wtedy, gdy 
Zamawiający uznana element za wadliwy). 
 

Weryfikacja któregokolwiek z dokumentów Wykonawcy – jeżeli będzie wymagana ze 
względów prawnych - przez jednostki lub osoby uprawnione obciąży Wykonawcę 
organizacyjnie i finansowo i musi być wykonana przed przedłożeniem danego dokumentu do 
akceptacji przez Zamawiającego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie 
pozytywnych opinii i uzgodnień nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w każdym 
przypadku uznania, że dany element zamówienia nie spełnia wymagań Kontraktu, 
przedstawiając jednocześnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiającego 
w żadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialności z Wykonawcy. Nie dotyczy to 
odpowiedzialności Wykonawcy za błędne przedstawienie danych źródłowych, tj. danych 
technologicznych, w tym bilansowych, które uzyskał Wykonawca - wliczając w to dane zawarte 
w niniejszym PFU.  
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W sytuacjach spornych interpretacji treści zawartych w dokumentach i opracowaniach 
przedstawianych do akceptacji Zamawiającemu, może on zażądać uzupełnień, dodatkowych 
wyjaśnień lub sprawdzeń przez jednostki trzecie. Czynności takie będą obciążały Wykonawcę. 
Zapisu tego nie należy rozumieć jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia kosztów nie 
dających się oszacować na etapie składania oferty, a jako uświadomienie mu konieczności 
jasnego, jednoznacznego, wyczerpującego prezentowania proponowanych rozwiązań tak, 
aby nie było wątpliwości interpretacyjnych. Te wątpliwości mogą być przedmiotem interpretacji 
i rozstrzygnięć o których mowa powyżej.  

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru 
jest warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

Wszystkie wykonane przez Wykonawcę oraz uzyskane opracowania i dokumenty 
zostaną przekazane Zamawiającemu w celach archiwizacyjnych (część z nich w celach 
bieżących - eksploatacyjnych) niezwłocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jeśli nie 
w oryginale to jako kopia poświadczona za zgodność przez przedstawiciela Wykonawcy 
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiającemu dokumenty 
dostarczone wcześniej jako kopia będą dostarczone w oryginale.  

Zamawiający będzie reagował na wszystkie przedłożenia Wykonawcy w terminie nie 
dłuższym niż trzy tygodnie (21 dni kalendarzowych) lub następny, najbliższy po tym terminie 
dzień roboczy). W ustaleniu tym mieszczą się także terminy opinii i uzgodnień przedłożonych 
dokumentów.  
 

1.2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Lokalizacja inwestycji  
Oczyszczalnia komunalna zlokalizowana jest w Dłutowie przy ul. Górnej 71, na działce nr 32/5 
obręb Dłutów PGR powiat pabianicki, województwo łódzkie. Działka oczyszczalni stanowi 
własność Gminy Dłutów z siedzibą przy ul. Pabianickiej 25, 95 – 081 Dłutów. Ścieki 
oczyszczone odprowadzane za pomocą rowu odpływowego z przepustem betonowym DN500 
do rzeki Jesionki (działka nr 3/1, obręb 5 Dłutów PGR) w km 8+850 w ilości: 

Qmaxh= 11,7 m3/h, 
Qśrd = 144,0 m3/d, 

Qroczne=52408 m3/rok 
 

Aktualnie Ilość osób korzystających z oczyszczalni ścieków w Dłutowie to 1440. 
 
Teren oczyszczalni jest uzbrojony, ogrodzony, oświetlony, z wewnętrznym układem 
komunikacyjnym opartym o drogi wewnętrzne z kostki betonowej. Dojazd do działki poprzez 
drogę publiczną o nawierzchni asfaltowej (działka nr 45 obręb Dłutów PGR). 
 
Oczyszczalnia ścieków w Dłutowie została wybudowana i oddana do użytku w 1999 r. Jest to 
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z zasadniczym obiektem oczyszczania biologicznego 
kontenerem stalowym typu BOS-200 umieszczonym w budynku.  
Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków przedstawia się następująco: surowe ścieki 
(dopływające i dowożone) po przejściu przez kratę koszową, gdzie zatrzymywane są grube 
zanieczyszczenia (skratki) kierowane są na piaskownik pionowy napowietrzanej w celu 
usunięcia grubej zawiesiny mineralnej i dalej poprzez pompownię tłoczone są do zbiornika 
BOS-200, gdzie następuje oczyszczanie biologiczne w komorze osadu czynnego 
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z oddzieleniem zawiesin w osadniku wtórnym będącym częścią BOS-200. Oczyszczone 
w BOS-200 ścieki kierowane są do stawów stabilizacyjnych, gdzie następuje ostateczna faza 
oczyszczania, po czym następuje odpływ oczyszczonych ścieków do istniejącego rowu 
z ujściem do rzeki Jesionki. 
Nominalna przepustowość oczyszczalni: 200 m3/d 
Na terenie oczyszczalni znajdują się następujące urządzenia i obiekty:  

1) studnia z kratą koszową  
2) przegłębiona studzienka do zatrzymywania zawiesiny mineralnej - piaskownik 
3) pompownia ścieków  
4) reaktor biologiczny zblokowany typu BOS-200: 

 osadnik wstępny 
 komory napowietrzania z układem napowietrzania dyfuzorami wgłębnymi 

i dmuchawą (w wydzielonym pomieszczeniu) 
 komora stabilizacji osadu nadmiernego  
 osadnik wtórny 

5) stawy stabilizacyjne 
6) studzienka kontrolno-pomiarowa 
7) wylot do odbiornika (rów w zlewni rzeki Jesionki)  
8) studzienka – jako punkt zlewny ścieków dowożonych 
9) poletka osadowe 

 
1) Studnia z kratą koszową  

Na oczyszczalni została zainstalowana krata koszowa typu kk 300, o pojemności 40 dm3 

i rozstawie prętów 20 mm. Krata została umieszczona w studni żelbetowej o średnicy 2,05 m i 
głębokości 3,26 m obudowanej wiatą o wymiarach w planie 4,0 x 4,5 m i wysokości 2,6 m. 
Skratki gromadzone są w pojemniku o objętości 1,1 m3. 
 

2) Piaskownik 
Zastosowano piaskownik pionowy z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym w postaci 
żelbetowego zbiornika krytego o średnicy 2,2 m i głębokości całkowitej 5,80 m. Głębokość 
czynna piaskownika wynosi 2,29 m a pojemność czynna 7,5 m3. Pojemność magazynowa 
piasku wynosi 4,650 m3. 
 

3) Pompownia ścieków  
Pompownię ścieków stanowi zbiornik żelbetowy o średnicy 2,05 m i głębokości całkowitej 
6,00 m. Głębokość czynna wynosi 1,20 m, a pojemność czynna 4,0 m3. W pompowni 
zastosowano 2 pompy Metalchem Warszawa typ. MSV 80-32 – Q =9,5 m3/h, H=10,5 m, 3kW, 
obroty 2845 obr/min, wirnik Vortex, przelot swobodny 80 mm. 
 

4) Zblokowana oczyszczalnia typu BOS-200 
Oczyszczalnia mieści się w stalowym kontenerze o długości 22,5 m, szerokości 5,0 m 
i wysokości 4,0 m. zblokowana oczyszczalnia obejmuje: 

 Komorę krat o wymiarach w planie 1,00 m x 1,50 m (nie eksploatowana), 
 Komorę napowietrzania o wymiarach w planie 5,00 m x 14,00 m i głębokości czynnej 

3,50 m z rusztem napowietrzającym drobnopęcherzykowym w ilości 8 segmentów po 
10 szt. Dyfuzorów „Akwatech” – 240 PA, 
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 Osadnik wtórny pionowy o wymiarach w planie 5,00 m x 5,00 m i pojemności czynnej 
69,50 m3 z podnośnikiem powietrznym osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz 
podnośnikiem powietrznym usuwania części pływających, 

 Komorę stabilizacji tlenowej (zagęszczacz osadu) o wymiarach w planie  
3,5m x 3,5 m i o pojemności czynnej 31,6 m3 z rusztem napowietrzającym – 1 segment 
z 6-cioma dyfuzorami „Akwatech” – 240 PA i podnośnikiem powietrznym cieczy 
nadosadowej, 

 Komorę odpływową ścieków oczyszczonych w wymiarach w planie 0,50 m x 14,0 m 
o pojemności czynnej 23,10 m3 z urządzeniem pomiarowym w postaci trójkątnego 
przelewu Thomsona. 
 

5) Stacja dmuchaw  
Stacja dmuchaw została usytuowana w wydzielonym pomieszczeniu przyległym do hali 
BOS 200. Zainstalowane są trzy dmuchawy „AIR TECH” typ. DM101, DR100, DM100 o 
ciśnieniu 0,1 Mpa każda, obroty wirnika n = 4725 1 /min 
 

6) Stawy stabilizacyjne 
Stawy stabilizacyjne wykonano jako budowlę ziemno – betonową w postaci 2 komór 
o wymiarach w planie 20 m x 60 m każda. Głębokość czynna wynosi 1,5m, a pojemność 
czynna 2 x 1800 m3 = 3600 m3. Skarpy i dno zbiorników zostały uszczelnione płytami 
betonowymi o grubości 20 cm ułożonymi na 20 cm podsypce żwirowej i 20 cm warstwie 
izolacyjnej z gliny. 
 

7) Rów odpływowy 
Oczyszczone ścieki ze stawu stabilizacyjnego odprowadzane są do rowu odpływowego 
z ujściem do rzeki Jesionki w km 8+850. 
Parametry rowu: 

 Szerokość dna – b=1,0 m 
 Głębokość – t = 1,2 – 1,5 m 
 Nachylenie skarp – n = 1:1,5 
 Spadek podłużny – i = 10,6 promil 

 
Skarpy i dno rowu odpływowego zostały umocnione i uszczelnione płytami chodnikowymi. Na 
wylocie rowu do rzeki Jesionki usytuowany jest przepust rurowy o średnicy 0,5 m i długości 
5,0 m umożliwiający komunikację wzdłuż rzeki. 

 
8) Punkt zlewny ścieków dowożonych 

Z miejscowości nieobjętych kanalizacją sanitarną ścieki doważone są na oczyszczalnię 
wozami asenizacyjnymi i wprowadzane do oczyszczalni przez punkt zlewny usytuowany na 
kanale w pierwszej studni przed kratą koszową. 
 

9) Poletka osadowe 
Na oczyszczalni istnieją cztery poletka osadowe o konstrukcji żelbetowej z betonowym 
ekranem izolującym od podłoża o wymiarach w planie 8,35 m x 5,00 m i głębokości czynnej 
0,85 m każde. Warstwę filtracyjną stanowi piasek i żwir o grubości 0,55 m. Jako drenaż 
zastosowano perforowane rury PCV o średnicy 100 mm. Odciek z poletek osadowych 
kierowany jest powtórnie na oczyszczalnię. 
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Uwaga: Brak szczegółowej dokumentacji archiwalnej, projektant powinien wykonać 
niezbędną inwentaryzację budowlaną obiektów i urządzeń. 
 
 Realizacja odbywać się będzie w trakcie normalnego funkcjonowania oczyszczalni 
ścieków, stąd konieczność przyjęcia takiej kolejności robót i takiej organizacji, aby tego 
warunku dotrzymać. Zamawiający nie przewiduje wstrzymania ruchu Zakładu. Dopuszcza się 
jedynie chwilowe wstrzymanie pracy któregoś z obiektów, celem dokonania niezbędnych 
przepięć i montaży i demontaży. Wszelkie wyłączenia należy każdorazowo uzgodnić 
z Zamawiającym. 
 
 Cały ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca składowania materiałów 
i urządzeń, a także lokalizacje stanowisk roboczych maszyn i ludzi muszą uwzględniać reżim 
Zakładu. Analogiczne uwarunkowania dotyczą gabarytów maszyn i środków transportowych.  
 
Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowań Zamawiający umożliwia wizję w terenie 
przed złożeniem ofert. 
 
Warunki gruntowe i hydrogeologiczne  
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), określenie kategorii 
geotechnicznej należy do Projektanta. Na obecnym etapie Zamawiający nie dysponuje 
badaniami geotechnicznymi gruntu.  
 
Stan formalno – prawny przygotowania Inwestycji  

Oczyszczalnia komunalna zlokalizowana jest w Dłutowie przy ul. Górnej 71, na działce 
nr 32/5 obręb Dłutów PGR powiat pabianicki, województwo łódzkie. Działka oczyszczalni 
stanowi własność Gminy Dłutów z siedzibą przy ul. Pabianickiej 25, 95 – 081 Dłutów. 

Działka 32/5 objęta jest Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dłutów Uchwała XVII/88/04 z dnia 2004-06-22 (za zmianą - Uchwała XXXI/210/14 z dn. 
25.03.2014 r.). Działka 32/5 oznaczona na rysunku planu symbolem 1.OT.1 jako tereny 
obiektów i urządzeń technicznej obsługi gminy związanych z oczyszczaniem ścieków. 
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Dostępność mediów  
 Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdują się na terenie inwestycji. 
Zamawiający uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużytych mediów 
oraz dostępu do nich na zasadach ogólnie obowiązujących. Koszt zużycia będzie rozliczany 
na podstawie cen bieżących odpowiednich operatorów. Koszt dostępu – koszt przyłączenia 
i późniejszej likwidacji punktu dostępowego zostanie ustalony odrębnie.  
Punkty włączenia i przyłącza mediów do istniejącego uzbrojenia:  

1. Przyłączenie do sieci energetycznej – ze względu na brak danych o zapotrzebowaniu 
Wykonawcy, kwestia ta wymaga uzgodnienia. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
stosowny wniosek, w którym określi planowane moce przyłączone i planowane faktyczne 
pobory mocy z zakładowej sieci elektroenergetycznej Zamawiającego. Zamawiający 
winien być przygotowany do konieczności zawarcia odrębnej umowy na dostawę energii 
elektrycznej z jej operatorem.  

2. Pobór wody - Zamawiający wskaże miejsca wprowadzania poboru wody z zakładowej 
sieci wodociągowej. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć stosowny wniosek, 
w którym określi ilość wody, jaką chce pobierać z sieci Zamawiającego. Wniosek winien 
zawierać deklarację, co do sposobów wykorzystania wody i sposobów odprowadzania 
ścieków powstałych z tych sposobów korzystania.  

3. Włączenie do kanalizacji - Zamawiający wskaże miejsca wprowadzania ścieków do 
układu kanalizacji zakładowej. Ścieki muszą odpowiadać parametrom określonym przez 
Zamawiającego dla wszystkich swoich klientów. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć 
stosowny wniosek, w którym określi ilość i jakość ścieków, które chce odprowadzać do 
sieci Zamawiającego, oraz źródła ich pochodzenia (procesy generujące dane ścieki).  

4. Odpady stałe i ciekłe. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć stosowny wniosek, 
w którym określi ilość i jakość odpadów, które chce odprowadzać z terenu budowy. 
Wykonawca winien być przygotowany do zawarcia odrębnej umowy na wywóz odpadów 
– Zamawiający jest operatorem także w zakresie gospodarki odpadami. 

 
Dostępność Placu Budowy  
 Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującego Zakładu. W związku z tym 
Zamawiający przyjmuje, że na etapie przygotowania Oferty, a następnie Projektu 
Budowlanego Wykonawca uzyska pożądane informacje o dostępie do placu budowy i drogach 
dojazdowych. Na tej podstawie Wykonawca zaprojektuje roboty i ich realizację tak, aby nie 
zostały zakłócone procesy technologiczne, a konieczne ingerencje w obecny układ, w tym 
związane z dołączeniem elementów nowych i modernizowanych odbywały się będą 
w terminach i porach doby uwzględniających minimalizację perturbacji. Organizacja robót, 
w tym wszystkie roboty i czynności składowe realizacji „Zadania” muszą zostać ujęte 
w „HARMONOGRAMIE ROBÓT” podlegającym uzgodnieniu nie później niż przed uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę. HARMONOGRAM musi być przestrzegany pod rygorem 
destabilizacji pracy Zakładu. Wykonawca musi mieć świadomość nieprzewidywalności zjawisk 
pogodowych, stąd mogą być konieczne odstępstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacje takie 
będą sygnalizowane przez Zamawiającego, a obowiązkiem Wykonawcy będzie dostosowanie 
się do bieżącej sytuacji i poleceń Zamawiającego. Ustąpienie okoliczności nadzwyczajnych 
musi być równoznaczne z powrotem do zwykłego trybu pracy. Szkody wynikłe 
z niedostosowania się do zaleceń lub z nieuzgodnionej z Zamawiającym zmiany 
HARMONOGRAMU, nawet jeśli nie wynikają z winy Wykonawcy mogą stanowić podstawę 
roszczeń Zamawiającego.  
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 Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji 
z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Zamawiającego (Użytkownika) – jako potwierdzenie 
zgodności z HARMONOGRAMEM lub z sugerowanymi jego zmianami. W tym celu 
Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być 
przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego na co najmniej 5 dni roboczych przed 
planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody. Zgoda ta będzie, w koniecznych przypadkach, oznaczała także akceptację 
zmian HARMONOGRAMU. Jak podano powyżej, z wnioskiem (zobowiązującym dla 
Wykonawcy) o zmianę HARMONOGRAMU może wystąpić także Zamawiający. Nie ustala się 
w tym zakresie limitów czasowych, nie mniej nie może to być wystąpienie w trakcie realizacji 
prac lub w okresie 5 dni przed ich przystąpieniem. 
 

1.2.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

Wykonawca, projektując i realizując opisany zakres robót, powinien uwzględnić fakt, 
że w czasie prowadzenia prac budowlanych, istniejące obiekty muszą zapewnić ciągłość 
pracy. Realizacja odbywać się będzie w trakcie funkcjonowania obiektów, stąd konieczność 
przyjęcia takiej kolejności robót i takiej organizacji, aby tego warunku dotrzymać. Zamawiający 
nie przewiduje wstrzymania ruchu Zakładu. 
 
Ogólna koncepcja  
Zamówienie opiewa na łączne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie 
omówionego zakresu inwestycji, tj. „Przedsięwzięcia”. „Zadanie inwestycyjne” zrealizowane 
ma więc być w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.  

Zakres „Przedsięwzięcia inwestycyjnego” określono m.in. w pkt. 1.2.3 
Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. Szczegółowe 
rozwiązania techniczne należy, w uzgodnieniu z Zamawiającym zawrzeć w projekcie 
budowlanym. 
 
Ogólny Opis Projektowanych Procesów 

Przedmiotem zamówienia jest „Przedsięwzięcie inwestycyjne” polegające 
na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie obiektów realizujących procesy konieczne 
zdaniem Zamawiającego dla lepszego funkcjonowania Zakładu.  
 Wszystkie projektowane procesy muszą być powiązane z takim doborem materiałów 
i elementów wyposażenia technologicznego, aby eksploatacja cechowała się długookresową 
stabilnością parametrów i trwałością wszystkich urządzeń oraz wszystkich materiałów 
wbudowanych. Zakłada się, że okresy eksploatacji poszczególnych realizowanych elementów 
będą nie mniejsze niż okresy amortyzacji przyjmowane typowo dla tych elementów.  
 
Ogólne wymogi dotyczące Procesu technologicznego i jego wyposażenia oraz Zakładu  

1. Roboty budowlane winny pozwolić na możliwie bezproblemową eksploatację 
poszczególnych obiektów. Należy zapewnić maksymalną ciągłość pracy instalacji. 
Rozwiązania projektowe winny uwzględniać również ciągłość pracy instalacji w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia. 

2. Instalacje powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję pozwalającą na co najmniej 
20 letnią eksploatację. Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe 
i odporne na korozję. Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką 
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jakością, niezawodnością pracy, wysokim standardem wykonania oraz niską 
energochłonnością.  

3. Obiekty i instalacje muszą też spełniać wymagania najlepszych dostępnych 
technologii (standardy BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania 
umożliwiające dopuszczenie do eksploatacji.  

4. Zastosowana technologia jak i jej poszczególne węzły/elementy powinny być 
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urządzenia nie 
powinny być rozwiązaniami prototypowymi.  

5. Wykonawca powinien zagwarantować, że funkcjonowanie nie będzie powodować 
przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie emisji hałasu – na terenach 
położonych w otoczeniu Zakładu.  

6. Obiekty i instalacje winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 
bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno 
– epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.  

7. Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki w celu 
uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich 
w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontów oraz 
awarii.  

8. Przyjęte przez Wykonawcę standardy wykonania i wyposażenia nie mogą być niższe 
od przyjętych przez Zamawiającego docelowo dla całego Zakładu. Wszelkie 
wątpliwości w tym zakresie należy rozstrzygnąć przed złożeniem ofert. Dopuszcza się 
dokonywanie takich rozstrzygnięć nie później niż przed rozpoczęciem kontraktowania 
przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i wyposażenia – jednak bez wpływu na koszt 
Zadania przed rozpoczęciem etapu projektowania. 
 

Ogólne wymogi dotyczące elementów nietechnologicznych 
Ciągi piesze i jezdne  
 Naruszone będą wymagały odtworzenia bądź wykonania zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Zagospodarowanie pozostałego terenu 
 Jako teren pozostały rozumie się tereny inne niż ciągi piesze i jezdne. Planowane prace 
nie powinny mieć wpływu na tak zdefiniowany „teren pozostały”. Naruszenia wykraczające 
poza ujęte w dokumentacji będą wymagały odtworzenia.  
 

1.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 
 

1.3.1. Wymagania ogólne 
 
W oferowanym zakresie robót oraz cenie ofertowej przewidzieć należy ująć następujące prace: 

 przygotowanie terenu pod budowę wraz z jego oznakowaniem, 
 zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, 
 rozwiązanie kwestii poboru wody i energii elektrycznej, 
 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu budowy, 
 ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie podanym w załączniku 

do SWZ, 
 rozruch urządzeń, 
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 przeszkolenie personelu użytkownika, 
 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 

przepisami. 
 
Wykonawca zagwarantuje niezawodność pracy instalacji pozwalającą na ciągłą, bezawaryjną 
pracę oczyszczalni. Planowane prace wymagające zatrzymania instalacji będą mogły 
odbywać się głównie w godzinach nocnych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

1.3.2. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji 
 

 Zakres i treść projektu muszą uwzględniać obowiązujące przepisy prawa polskiego, 
przepisy wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są 
w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia. 

 Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 
stosowanymi na świecie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być 
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 
przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących skali: projekt 
zagospodarowania – 1:500, profile rurociągów – skala pozioma zgodnie z zakresem, 
skala pionowa 1:100, plany szczegółowe – 1:50i/lub 1:100, szczegóły – od 1:20 do 1:5. 

 Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych i być wykonany 
z wykorzystaniem rozwiązań opierających się na zasadach poszanowania energii 
i ekologii. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie projektu 
budowlanego, projektów technicznych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentów 
niezbędnych do końcowego uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę”. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej 
(papierowej) minimum w 4 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R 
lub DVD+/-R). 

 Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu do przeglądu tymczasową instrukcję 
obsługi i konserwacji (w języku polskim), dotyczącą całości robót. Nie później niż dwa 
miesiące po przejęciu robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną formę instrukcji odpowiednio 
poprawioną i uzupełnioną tam, gdzie będzie to konieczne. Wykonawca ma obowiązek 
dostarczenia ostatecznej instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim w wersji 
elektronicznej na CD-ROM. Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których 
może zażądać Zamawiający po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót 
oraz w trakcie prób, winny być ujęte w wyżej wymienionej instrukcji obsługi 
i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia 
tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowej. 

 
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

a) wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej 
elementów składowych, 

b) opis trybu działania wszystkich systemów, 
c) schemat technologiczny instalacji, 
d) plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 
e) rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń, 
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f) pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 
g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich 

elementów składowych, 
h) specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych 

podczas prób końcowych, 
i) procedury przestawień sezonowych, 
j) procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
k) procedury lokalizowania awarii, 
l) wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 

- nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 
- model, typ, numer katalogowy, 
- podstawowe parametry techniczne, 
- lokalizację, 
- unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

m) wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 
n) wykaz dostarczonych części zamiennych, 
o) zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają 

zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 
p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 
q) listę zalecanych smarów i ich równoważników, 
r) listę normalnych pozycji zużywalnych, 
s) ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych, 
t) schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem 

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 
dokumentację oprogramowania komputerów. Dokumentacja powinna posiadać 
odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być 
logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla 
wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nieposiadające odpowiedniej struktury 
i nieuporządkowane będzie odrzucone przez Zamawiającego. 

Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania 
narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz 
z licencją dla Użytkownika. 

u) certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 
podnoszących, zarówno dotyczących robót, jak i prób na placu budowy, oraz dla 
transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to 
wymagane, 

v) wyznaczone doświadczalnie krzywe wydajności pomp. 

w) Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemożliwiającej jej dekompletację oraz 
powinna zawierać numerację stron. 
 Wykonawca wykona inwentaryzację istniejących obiektów i zieleni oraz oceni 

przydatność istniejących obiektów dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia. Inwentaryzacją powinny zostać objęte również te obiekty, które 
występują na trasie planowanego zakresu rzeczowego, a w szczególności, które 
mogą kolidować z obiektami zaprojektowanymi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, projektu powykonawczego oraz wszelkich 
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innych opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie analogowej 
(papierowej) i cyfrowej (na nośniku CD-R). 

 Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które 
będą obejmować: 

Część rysunkową zawierającą: 
 schematy procesu i instalacji, 
 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia, 
 opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 
 założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 
 certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.), 
 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 
 schemat połączeń elektrycznych. 

Część instalacyjną obejmującą opis: 
 wymagań dotyczących instalacji, 
 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania urządzeń, 
 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

Część obsługową obejmującą opis i instrukcję: 
 obsługi, 
 konserwacji, 
 naprawy. 

Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania 
Zamawiającego: 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na 
każdym ważniejszym (lub wybranym przez Zamawiającego) etapie wykonywania 
prac projektowych (np.: założenia projektowe, dobór przyjętych urządzeń, itp.). 
Akceptacja Zamawiającego w każdej z opisanych powyżej sytuacji upoważnia 
dopiero Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem 
klauzul i oświadczeń do projektu. 

 Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów 
technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawa z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 
z późniejszymi zmianami). 

 Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i występował w jego imieniu 
w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz 
uzyskaniem pozwolenia na budowę na podstawie otrzymanego od Zamawiającego 
upoważnienie do reprezentowania. 

 Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć 
do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

 Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 
1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów 
- autorów prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 
Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 
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 Kontrole zgodności wykonania robót z treścią projektów dokonywane przez 
projektantów -autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym 
etapie robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 2 tygodniu. Każda kontrola 
projektantów - autorów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika 
Budowy o stanie realizacji robót,  

 Weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności 
z wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez projektantów 
- autorów i załączona do dokumentacji powykonawczej. 

 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Zamawiającego w celu 
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Zamawiającego.  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie. W przypadku 
realizacji robót niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia na własny koszt dodatkowych środków transportu, o ile Zamawiający 
uzna to za konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone do ruchu przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia 
uszkodzonych nawierzchni do stanu pierwotnego na użytkowanych odcinkach dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie 
zapewnienia jakości oraz w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, PFU, w terminie przewidzianym umową. W przypadku realizacji robót 
niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na 
własny koszt dodatkowego sprzętu, o ile Zamawiający uzna to za konieczne. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. W przypadku, 
gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany przez 
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Zamawiającego lub utraci swoje właściwości w trakcie wykonywania robót, 
Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany takiego sprzętu na własny koszt. 

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 
 zlokalizowania wszelkich obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach 

działki Zamawiającego, 
 powiązania istniejących obiektów, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami 

i instalacjami projektowanymi w taki sposób, aby docelowo powstały układ powiązań 
był jednorodny i spójny i nie zakłócał pracy systemu, 

 takiego zaprojektowania inwestycji, aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy 
na warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu 
wodnoprawnym, 

 takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty 
funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, 
odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie 
eksploatacji oraz posiadać estetyczny wygląd. Obiekty powinny harmonizować 
z otaczającym zagospodarowaniem terenu. 

 takiego zaprojektowania inwestycji, aby miało miejsce jej jak najmniejsze 
oddziaływanie zewnętrzne (hałas, emisje, itp.), 

 zastosowania w rozwiązaniach projektowych tylko takich maszyn, urządzeń lub 
materiałów, które posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne 
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane 
do zastosowania w projekcie maszyny i urządzenia muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

 zaprojektowania izolacji dla obiektów zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 
Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantować: 

 bezpieczeństwo konstrukcji, 
 bezpieczeństwo użytkowania, 
 odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
 komfort pracy personelu użytkownika, 
 Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawcę inspekcji 

przyszłych terenów budowy i ich otoczenia w celu oszacowania na własną 
odpowiedzialność kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia 
Wykonawcy. 
 

1.3.3. Wymagania Zamawiającego w zakresie funkcjonowania 
przyszłych głównych obiektów technologicznych  
 
Zakres przedsięwzięcia określono m.in. w pkt. 1.2.3 Charakterystyczne parametry 

określające zakres robót budowlanych. Szczegółowe rozwiązania techniczne należy, 
w uzgodnieniu z Zamawiającym w projekcie budowlanym. 

Poniżej opisano wymagane minimalne wymagania przebudowy i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Dłutowie: 

- budowa punktu zlewnego ścieków dowożonych (montaż stacji zlewczej), 
- budowa pompowni ścieków surowych, która składać się będzie z dwóch komór 

– mokrej z zainstalowanymi pompami i suchej, w której znajdować się będą zawory 
zwrotne i odcinające, 
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- budowa sitopiaskownika do mechanicznego oczyszczania ścieków, 
- budowa komory rozdziału, 
- budowa bioreaktora do biologicznego oczyszczania ścieków (dwa ciągi 

technologiczne) wraz z wyposażeniem, 
- budowa osadnika wtórnego wraz z wyposażeniem, 
- budowa przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego, 
- budowa instalacji do mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego, 
- budowa instalacji do higienizacji osadu wapnem, 
- budowa wiaty na osad odwodniony wraz z niezbędnym sprzętem do jego transportu tj. 

ciągnikiem i przyczepą rolniczą, 
- budowa systemu sterowania, pomiarów i kontroli, 
 budowa sieci międzyobiektowych (między innymi. (rurociągi technologiczne, przewody 

energetyczne i sterownicze), 
- budowa rurociągu ścieków oczyszczonych, 
- budowa komory pomiarowej, 
- włącznie w układ technologiczny wszystkich elementów poddanych robotom 

budowlanym, próby, uruchomienie i oddanie do użytku po osiągnięciu wszystkich 
zakładanych i wcześniej uzgodnionych parametrów, 

- budowa systemu monitoringu i alarmu na terenie oczyszczalni ścieków, 
- dostaw i montaż agregatu prądotwórczego, 
- Wykonanie niezbędnego ogrodzenia, dróg technologicznych, chodników, oświetlenia 

terenu i zagospodarowania terenu. 
- przebudowa istniejącego budynku w tym między innymi, wydzielenie pomieszczenia 

oczyszczania mechanicznego (sitopiaskownik) i odwadniania osadu (prasa osadu), 
wydzielenie części socjalnej dla pracowników, wykonanie niezbędnych instalacji 
sanitarnych, elektrycznych. 
 
SIEĆ MIĘDZYOBIEKTOWE 
Na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Dłutów należy przewidzieć wykonanie 

wszystkich niezbędnych sieci międzyobiektowych. Należy przewidzieć wykonanie 
niezbędnych dla prawidłowej pracy oczyszczalni sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz 
elektrycznych.  

 
UWAGA: 
Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz dobrane urządzenia należy, w uzgodnieniu 

z Inwestorem, zawrzeć w projekcie budowlanym. Przedstawione rozwiązania stanowią 
standard w celu oszacowania kosztów inwestycyjnych. Dopuszcza się rozwiązania 
równoważne o jakości nie gorszej niż przedstawione w niniejszym PFU, które należy uzgodnić 
z Inwestorem na etapie składania oferty.  

Za zastosowane rozwiązania odpowiada Wykonawca. 
 

1.3.4. Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych 
 
Jako formalno – prawne parametry gwarantowane uznaje się wszystkie wskaźniki 

wymienione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
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urządzeń wodnych, jak również w decyzjach pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie 
ścieków oczyszczonych wraz z poniżej przytoczonymi wartościami cyfrowymi. 

 
Parametry gwarantowane dla ścieków oczyszczonych:  

BZT5   ≤ 25 mg O2/dm3 
ChZT   ≤ 125 mg O2/dm3 
zawiesina ogólna  ≤ 35 mg/dm3 

 
 Nie jest dopuszczalne przekroczenie wartości liczbowych limitujących stężenia 
wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika, średniodobowy odpływ ścieków 
oczyszczonych do odbiornika we wskazanej wielkości należy traktować jako dolną granicę 
oczekiwań Zamawiającego. 
 Zamawiający uznaje, że oprócz w/w parametrów konieczne będzie wykazanie 
spełniania także innych parametrów. Grupa ta dotyczy funkcjonowania obiektów 
podlegających robotom w ramach niniejszego przedsięwzięcia oraz całej oczyszczalni.  
 Na etapie projektu budowlanego należy kierować się parametrami technologicznymi 
będącymi podstawą, założeniami do projektowania robót w poszczególnych obiektach, 
a szczególnie - podstawą do doboru urządzeń i armatury. Zamawiający na etapie PFU podaje, 
iż oczyszczalnia ścieków po rozbudowie będzie w stanie przyjąć i oczyścić ścieki bytowe 
i komunalne w następującej ilości i parametrach charakterystycznych: 

 
Przepływy charakterystyczne: 
Zgodnie z obowiązującą decyzją pozwolenie wodnoprawne znak OŚ.6341.59.2014 z dnia 
28.11.2014 r. na odprowadzanie ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej za pomocą rowu odpływowego z przepustem betonowym DN500 do rzeki Jesionki 
(działka nr 3/1, obręb 5 Dłutó1.3.5. PGR) w km 8+850 ścieki można odprowadzać do rzeki 
w ilości: 

Qmaxh= 11,7 m3/h, 
Qśrd = 144,0 m3/d, 

Qroczne=52408 m3/rok 
W momencie zbliżania się pracy układu oczyszczania ścieków do powyżej wskazanych ilości 
Zamawiający powinien wykonać operat wodnoprawny i wystąpić do Wód Polskich z wnioskiem 
o nowe pozwolenie wodnoprawne. 
 

 

1.3.6. Gospodarka odpadami 
 
Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz.U.2021.779) Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez 
,,gospodarowanie odpadami’’ rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie 
w tym również nadzór nad tymi działaniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu, którego 
dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego wykorzystania, będą w posiadaniu 
Wykonawcy. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 
segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu 
rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich czynności 
związanych z gospodarowaniem odpadami. 
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Materiały pochodzące z rozbiórki (gruz, złom) stanowią własność Wykonawcy, a przychód 
uzyskany ze sprzedaży tych materiałów należy uwzględnić podczas składania Oferty. 

 

1.3.7. Wymagania dotyczące gwarancji 
 

Wykonawca zobowiąże się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlano 

– montażowe oraz na dostarczone i zamontowane urządzenia. Koszty związane z wydłużoną 

gwarancją należy uwzględnić w oferowanej cenie. Szczegółowe wymagania co do 
oczekiwanego czasu gwarancji Zamawiający zawrze w dokumentach przetargowych 
tj. w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

1.3.8. Pomiary gwarancyjne 
 

W trakcie prób końcowych oraz prób eksploatacyjnych zostaną przeprowadzone 
pomiary sprawdzające zrealizowane wielkości, w tym gwarantowane podane w wykazie 
gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie prób końcowych będą przeprowadzone przez 
niezależną, uprawnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego firmę lub instytucję, na koszt 
Wykonawcy. Pomiary te będą prowadzone w obecności Zamawiającego, który ma prawo ich 
nadzorowania i kontrolowania. 
 Pomiary sprawdzające wielkość parametrów gwarantowanych w trakcie eksploatacji 
(tj. próby eksploatacyjne w okresie zgłaszania wad oraz w okresie rękojmi) będą prowadzone 
przez Zamawiającego, a ich wyniki będą na bieżąco przekazywane Wykonawcy. O ile 
Wykonawca nie zakwestionuje wyników pomiarów przeprowadzonych przez Zamawiającego 
w ramach prób eksploatacyjnych w ciągu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od 
Zamawiającego, oznacza to ich akceptację bez zastrzeżeń przez Wykonawcę. W przypadku 
zgłoszenia zastrzeżeń przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania 
wyników, pomiary zostaną przeprowadzone przez niezależną, uprawnioną i zaakceptowaną 
przez strony instytucję. 
 Jeżeli wyniki tych pomiarów będą zgodne z pomiarami wykonanymi przez 
Zamawiającego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich 
pomiarów pokryje Zamawiający. 
 

1.3.9. Wymagania dotyczące ubezpieczenia 
 
 Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Szczegółowe wymagania w tym 
zakresie określone będą w warunkach kontraktu. 
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2. Część informacyjna 
 
2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

Oczyszczalnia komunalna zlokalizowana jest w Dłutowie przy ul. Górnej 71, na działce 
nr 32/5 obręb Dłutów PGR powiat pabianicki, województwo łódzkie. Działka oczyszczalni 
stanowi własność Gminy Dłutów z siedzibą przy ul. Pabianickiej 25, 95 – 081 Dłutów. 

Działka 32/5 objęta jest Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dłutów - Uchwała XVII/88/04 z dnia 2004-06-22 (za zmianą - Uchwała XXXI/210/14 z dn. 
25.03.2014 r.). Działka 32/5 oznaczona na rysunku planu symbolem 1.OT.1 jako tereny 
obiektów i urządzeń technicznej obsługi gminy związanych z oczyszczaniem ścieków. 

Wykonawca w ramach projektu uzyska wszystkie niezbędne zgody, opinie, decyzje 
w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 
 

2.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
 
 Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zgody, opinie, decyzje itp., na podstawie 
których Zamawiający przygotuje oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

Zamawiający na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaże Projektantowi 
oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

 
 

2.3 Przepisy prawne i normy związane realizacją zamówienia 
 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem.  
 Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami 
i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek 
sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach tego kontraktu. 
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich 
norm europejskich.  
 Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne 
z polskim obowiązującym Prawem Budowlanym (Dz.U.2021.2351), „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami obowiązujących Polskich Norm lub 
odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą dostępną 
praktyką (BAT), wg ogólnie uznanego poziomu wiedzy.  
 W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.  
Gdziekolwiek w Kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
przywołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy przywołane normy i przepisy są normami państwowymi lub obowiązują w konkretnym 
kraju lub regionie, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 
dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. 
W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 
przywołanych w dokumentach. 
 Konieczne jest również stosowanie przepisów wykonawczych do Ustaw oraz 
stosowanie norm i wytycznych obowiązkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez 
Zamawiającego. W szczególności dotyczy to norm przywołanych poniżej i norm po nich 
następujących i je uzupełniających oraz wytycznych:  
 

 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i odbioru 

 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
 PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli –Obliczenia 

statyczne i projektowe, 
 PN-EN 206-1 Beton i normy powiązane. 
 PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podłoża budowli. 
 PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 
 PN-EN-752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania, 
 PN-EN-752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie, 
 PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania 

i badania 
 PN-EN 206-1 Beton i normy powiązane. 
 PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podłoża budowli. 
 PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
 PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa.  
 PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona.  
 PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  
 PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przepięciowa.  
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 PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.  

 PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

 PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.  
 PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych 

oraz dworców i środków transportu publicznego.  
 PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym nie przekraczającym 0,6/1 kV. 
 Norma Europejska EN-10088 stale nierdzewne,  
 Wydawnictwo „Stale nierdzewne w instalacjach oczyszczania ścieków” Euroinox The 

Euro-pean Stainless Steel Development Association, Seria: Materiały i zastosowania, 
zeszyt 13. ISBN 978-2-87997-044-8. 

 Pozostałe normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do należytego i zgodnego 
z wolą Zamawiającego wykonania zamówienia. 
 

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 
 

 Kopie mapy zasadniczej 
Zamawiający nie dysponuje aktualnymi mapami do celów projektowych dla terenu 

oczyszczalni, na których będzie realizowana inwestycja.  
Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie map do celów projektowych, 

w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia 
i będzie ujęte przez Wykonawcę w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
 
 Badania gruntowo – wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 
Wykonanie szczegółowych badań geologicznych określających warunki gruntowo-wodne 
i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (jeżeli będzie wymagana), w zakresie niezbędnym 
dla realizacji inwestycji zaprojektowanej przez Wykonawcę, jest objęte zakresem zamówienia, 
znajduje się w zakresie prac Wykonawcy i będzie ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  
Na obecnym etapie zwraca się uwagę na okresowo wysoki poziom wód gruntowych na terenie  
oczyszczalni. 
 
 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Wykonawca uzgodni opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytków, jeśli 
dokumenty odrębne będą tego wymagać. 
 
 Inwentaryzacja zieleni 
Sporządzenie inwentaryzacji zieleni na etapie prowadzenia robót budowlanych, w zakresie 
niezbędnym dla realizacji rozwiązań projektowych, jest objęte zakresem kontraktu i zostanie 
ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej. 
 Opracowanie projektów budowlanych należy przygotować przy zachowaniu 
w maksymalnie możliwym stopniu istniejącego zadrzewienia.  
Przewiduje się konieczność wycinki drzew w rejonie planowanej lokalizacji reaktora 
biologicznego.  
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 Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 

r., poz. 1973) realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na 
środowisko, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody na realizację, zwanej decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

Dla przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Dłutowie” niezbędne będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
ponieważ przedsięwzięcie to zalicza się, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 Dla planowanych do realizacji przedsięwzięć Zamawiający nie posiada „Decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”. 
 
 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Wykonawca w zakresie zamówienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie 
konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane 
z właściwym zaprojektowaniem przedmiotu zamówienia. 

Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty 
 
Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne 

Operat wodnoprawny w zakresie niezbędnym do realizacji projektu wraz z uzyskaniem 
decyzji pozwolenie wodnoprawne – jeżeli będą wymagane – zostaną wykonane przez 
Wykonawcę we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej. 

Nie przewiduje się konieczności zmiany pozwolenia wodnoprawnego. 
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Spis załączników 
Załącznik nr 1. Szacunkowe zestawienie kosztów. 
Załącznik nr 2. Rys nr 1 Mapa sytuacyjna – aktualne zagospodarowanie terenu 
Załącznik nr 3. Rys nr 2 Schemat rozmieszczenia obiektów oczyszczalni ścieków 

(rozwiązanie przykładowe). 
Załącznik nr 4. Rys. nr 3 Schemat technologiczny (rozwiązanie przykładowe). 
 


