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1. Czesc opisowa
1.1. Podstawowe uregulowania, definicje i pojecia

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac
— ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i roboét budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wiec ogéine wytyczne
i zakladane funkcjonalnosci obiektu, jakie Zamawiajacy chciatby uzyskaé w wyniku
realizacji robot.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny iwigzacy
dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujgc niekiedy
poprawnos¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU), moze wiec
powstac potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagac sie
podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Ryzyko wynikajgce z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowej. Wynika to
z tego, ze ofert sktadana w postepowaniu w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi sie do
szczegotowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie dysponujq jeszcze
dokumentacjg projektowg. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej
sporzgdzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany
tej umowy, o ile nie naruszajg zalozen stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu
zamoéwienia w PFU.

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty
znaczenie ustalone ponizej:

1. ,,Element zaméwienia” oznacza dowolng czes$¢ zleconego zakresu na dowolnym
etapie realizacji zamowienia.

2. ,Inspektor” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego
za powiadomieniem Wykonawcy,

3. ,lInstalacje” oznaczajg przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy wraz z ich
uzbrojeniem, konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” (tj. sprawnego i dtugotrwatego
— w catym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania oraz nalezytej wspotpracy tych
obiektéw z pozostatymi sktadnikami ,Zaktadu”, w sposdb umozliwiajacy fatwy (jak dla
takiego skomplikowania proceséw, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozor i sterowanie
procesami technologicznymi.

4. Interpretacja” oznacza stanowisko wyjasniajgce rozbieznosci w rozumieniu okreslen,
dziatan i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te dziatania i zjawiska. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo interpretacji wigzgcych takze po rozstrzygnieciu postepowania
przetargowego — w granicach okreslonych zaméwieniem, a szczegodlnie wymogami
stawianymi w PFU.

5. ,Kontrakt” oznacza ftacznie: Umowe, Wymagania Zamawiajgcego zawarte
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikami oraz
inne dokumenty wymienione w Umowie. llekro¢ w dokumentach dotyczacych ,Zadania
Inwestycyjnego” uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza to zawsze takze ,umowe”
w rozumieniu  przepisdbw prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

w szczegolnosci w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz
Ustawy Kodeks Cywilny.

,Obiekt”, ,Instalacja” lub ,Zaklad” oznacza oczyszczalnie sciekow w Diutowie
zlokalizowang przy ul. Gtéwnej 71, dziatka nr 32/5 obreb Diutow PGR.

,Odpowiednie” oznacza dziatania niezbedne, wymagane, tj. konieczne i wystarczajace
dla petnego zapewnienia spetnienia zatozen rozwojowych Zamawiajgcego w odniesieniu
do roli i funkcjonowania ,Zaktadu” w sytuacjach typowych i w dajgcych sie przewidzie¢
sytuacjach nietypowych. Interpretacja ,odpowiedniosci” pozostaje po stronie
Zamawiajgcego.

,»Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

»Proces technologiczny Zaktadu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy
technologiczne, w tym sterownicze i dozorowe, zwigzane z funkcjonowaniem ,Zaktadu”,
a wymagajgce uwzglednienia, czyli analizy, a potem ew. rozwigzania w zwigzku
z ,Przedsiewzieciem”.

,Proby Eksploatacyjne” — proby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci
konieczne dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu
(obiektu) po zakonczeniu robét budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie
przekazaniu do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny préb zalezy od
sprawdzanego aspektu elementu: proby dokumentujgce zachowanie procesu podczas
eksploatacji m. in. jako podstawa do ew. roszczen w okresach zgtaszania wad i rekojmi.
,»Proby Koncowe” — proby, badania, sprawdzenia i pozostate czynno$ci konieczne dla
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po
zakonczeniu robét budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploatacji,
zakres rzeczowy i merytoryczny prob zalezy od sprawdzanego aspektu elementu.
,»Proby Czesciowe” (etapowe) — jw., lecz przed zakonczeniem realizacji danego,
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu.

,»Proby Rozruchowe” — jw., lecz po zakohczeniu robot w obszarze danego obiektu
i w obszarze jego potgczen z innymi elementami (obiektami) Zaktadu, po zakonczeniu
pozytywnym ,prob koncowych” pojedynczych obiektéw, ale przed przekazaniem do
eksploatacji. Pomysine, pozytywne w rozumieniu uzyskania wczesniej deklarowanych
celow jest warunkiem koniecznym i niezbednym dla skutecznego prawnie przekazania
zrealizowanych obiektéw i robét — jako dowdd spetnienia zatozen i celéw kontraktowych.
»Przedsiewziecie” lub ,Projekt”, "Zadanie inwestycyjne” oznacza przebudowe
i rozbudowe oczyszczalni Sciekéw w Gminie Diutow.

»Roboty” — oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Zadah (Obiektow), ktére
Wykonawca ma wykonac na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukonczenia Robo6t
oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351, z pdzniejszymi zmianami).

»OWZ” oznacza Specyfikacje Warunkow Zaméwienia.

»Wykaz Gwarancji” zawierajgcy zestawienie  parametréw  procesowych
i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce wraz z okresleniem okreséw ich
obowigzywania oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobéw oraz robot.

»Wykonawca” oznacza jednostke bgdz osobe wymieniong w Ofercie przyjetej
i zatwierdzonej przez ,Zamawiajgcego”.
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19. ,Wymagania prawne” oznaczajg spetnienie narzuconych przez system prawny
(obowigzujgce przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekscie ,Zadania”
okreslenie szczegdlnie dotyczy wymogow, jakie sg stawiane wobec jakosci $ciekdw
oczyszczonych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych — Dz.U. z 2019 r., poz. 1311). Mieszczg sie w tym takze zakresy
i czestotliwo$ci odstepstw.

20. ,Wyposazenie” oznacza inne niz konstrukcja i ,Instalacje” elementy poszczegdinych
zadan ewentualnie ,Zakfadu” konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” funkcjonowania
,Obiektow” i/lub ,Zakladu”, w sposéb umozliwiajgcy tatwy (jak dla takiego
skomplikowania procesow, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozér i sterowanie procesami
technologicznymi.

21. ,,Zamawiajacy” oznacza Gmine Diutéw z siedzibg pod adresem: ul. Pabianicka 25, 95-
081 Diutéw, powiat pabianicki, wojewddztwo tddzkie. Wszedzie tam, gdzie podaje sie
konieczno$¢ uzgodnienia, lub zatwierdzenia przez ,,Zamawiajgcego” oznacza to
koniecznos¢ akceptacji przez upowaznionych jego przedstawicieli, np. Pracownika
Urzedu Ilub Inspektora nadzoru w granicach relacji pomiedzy Zamawiajgcym,
a wyznaczonymi przedstawicielami.

22. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) — oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT,
zatwierdzong w Umowie, a przeznaczong na zebranie danych, zaprojektowanie,
realizacje, ukonczenie ,Zadania Inwestycyjnego” (ukonczenie Roboét), dokonanie
odpowiednich, wymaganych przez prawo, normy i Zamawiajgcego sprawdzen, préb
i testow, uruchomienie, wykonanie rozruchu, ewentualnych ekspertyz, opinii, operatow,
skoordynowanie z pozostatymi elementami ,Zaktadu”, wprowadzenie do biezgcego,
ciggtego ruchu (uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do uzytku oraz
usuniecie wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi
robotami tymczasowymi i pracami towarzyszgcymi oraz czynnosciami koniecznymi do
pomysinej realizacji i przejecia Przedsiewziecia.

1.2. O0godlny opis przedmiotu zamowienia

Przedsiewziecie pod nazwg ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw
w Dlutowie” realizowane jest dla zapewnienia mozliwosci odbierania i oczyszczania $ciekéw
doptywajgcych do oczyszczalni kanalizacjg zbiorczg z terenu Gminy Dtutéw i dowozonych do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym oraz zapewnienia nalezytego ich oczyszczenia przed
wprowadzeniem do odbiornika w sposéb stabilny i jednoczesnie niezalezny od spodziewanych
zmian skfadu sciekéw surowych oraz por roku, tak, aby w catej rozciggtosci spetni¢ wymogi
prawne ujete w przepisach obowigzujgcego prawa i decyzjach administracyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, wykonania niezbednych prac
budowlanych i odtworzeniowych, dostarczenia, montazu i uruchomienia oczyszczalni Sciekow
w Diutowie zgodnie z niniejszym PFU, na terenie dziatki nr 32/5 obreb Diutéw PGR, powiat
pabianicki, wojewddztwo tédzkie uwzgledniajgc planowany cel i funkcje przedsiewziecia,
zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego),
norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;.
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Istniejgca oczyszczalnia sciekdéw zlokalizowana jest w Diutowie przy ul. Gornej 71, na
dziatce nr 32/5 obreb Dtutéw PGR, powiat pabianicki, wojewddztwo tddzkie. Dziatki stanowig
wiasnosé Gminy Diutéw z siedzibg przy ul. Pabianickiej 25, 95-081 Diutéw.

Zasadnos¢ planowanego do wykonania przedsiewziecia podyktowana jest: rozwojem
technicznym i zuzyciem eksploatacyjnym poszczegdinych urzadzen oraz nastepujgcymi
problemami:

a) Niewystarczajgca przepustowosé proces biologicznego oczyszczania sciekow

b) Brak stacji zlewczej umozliwiajgcej tatwg rejestracje ilosci i jakosci $ciekow
dowozonych taborem asenizacyjnym,

c) Malo efektywny istniejgcy proces mechanicznego oczyszczania sciekow, ktory
wptywa na dalszy proces biologicznego oczyszczania sciekow i ilos¢ powstajgcych
osadow.

d) Oczyszczalnia nie posiada ciggu przerdbki osadow $ciekowych, odwodnienia,
sktadowania i zagospodarowania

e) Ciagg technologiczny nie zapewnia redukcji biogenow

f)  Brak zdalnego powiadomienia obstugi oczyszczalni o awarii urzgdzen

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajgcego przedsiewziecie bedzie realizowane w trybie
LZaprojektuj i Wybuduj’, tak wiec roboty obejmujg rowniez wykonanie dokumentacii
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnien i pozwolen oraz wykonanie dokumentacji eksploatacyjne;j.

Pelna odpowiedzialno§¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia

okreslonych w niniejszym PFU i osiggniecie parametrow gwarantowanych, zgodnych
z przepisami prawa w zakresie parametréw wody wprowadzanej do sieci spoczywa na
Wykonawcy.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni nie moze pogarszac istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych. Inwestycja nie moze wptywaé negatywnie na warunki korzystania z wod w regionie
wodnym. Inwestycja w trakcie jej przygotowania, realizacji jak i pozniejszej eksploatacji nie
moze wptywac negatywnie na nieruchomosci sgsiednie. Zamierzone korzystanie z wod nie
moze negatywnie wptywac na srodowisko, sgsiednie nieruchomosci oraz nie moze naruszaé
intereséw 0sob trzecich.

Zamowienie zaprojektuj i wybuduj obejmuje:

1) Przeprowadzenie wizji lokalnej, weryfikacje zaproponowanej w niniejszym PFU
lokalizacji obiektow oczyszczalni sciekéw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

2) Pozyskanie map do celéw projektowych,

3) Sporzadzenie Projektu Budowlanego (po uzyskaniu wymaganych materiatéw, map do
celdw projektowych, przeprowadzeniu rozpoznania geologicznego, itp.) w tym:
projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektéw
technicznych (wszystkich branz w tym konstrukcyjnej, sanitarnej, drogowej,
elektrycznej) i uzyskanie dla niego, wynikajgcych z przepiséw ogdinych oraz innych
uzgodnieh wynikajgcych z przepiséw prawa, decyzji, pozwolen, zgdd.

4) Zatwierdzenie u Zamawiajgcego proponowanych materiatdw, wyposazenia, urzgdzen,
itp. oraz ich zaméwienie i dostawa.

5) Wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszych
projektow oraz wymagan przepiséw ogolnych.
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6) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg.

7) Nadzor autorski projektanta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
- projektant zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji az do zakohczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robo6t budowlanych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

8) Przeprowadzenie préb i badan (w tym rozruchu i wykonanie wszelkich wymaganych
instrukgcji, itp.) oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu
w uzytkowanie.

9) Przeprowadzenie szkolenia z obstugi oczyszczalni dla pracownikéw Zaktadu Ustug
Komunalnych W Diutowie (95 — 081 Diutéw, ul. Polna 2) potwierdzonych kartami
szkolen. (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaze do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu)

10) Przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukcji obstugi okreslajgce zasady
eksploatacji przydomowej oczyszczalni sciekow,

11) Raport po zakonczeniu realizacji zadania, w ktérym zaprezentowane zostang przez
Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia Sciekow.

12) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca ma prawo zgtosi¢ wszelkie uwagi do dokumentacji bedgcej w posiadaniu
Zamawiajgcego na etapie przetargu. Ztozenie oferty oznacza, ze zapoznat sie z dokumentacjg
i terenem budowy oraz posiada wiedze i doswiadczenie jak wykonac zakres robdét opisany
zamowieniem i nie bedzie domagat sie dodatkowego wynagrodzenia w trakcie wykonywania
zakresu robét w przypadku, gdy pewien zakres bedzie trzeba wykonaé w sposéb inny niz
wskazuje na to dokumentacja bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg oraz
zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU). Dane techniczne podane w opisach zakresu prac sg jedynie
szacunkowe.

Zamawiajagcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie
wymienionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla
prawidtowego przeprowadzenia robét projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania
prawidlowego dziatania instalacji i oczyszczalni oraz koncowego efektu ekologicznego
i pozwolenia na uzytkowanie, to Wykonawca musi je uznaé¢ za wiaczone zaréwno do
zakresu Kontraktu jak i do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Koszt wszystkich takich
prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty.

Wykonawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu pracy oczyszczalni oraz
zapewnienie niezawodnosci pracy w wykonywanym komponencie majagcym na celu
ostatecznie zapewnienie pracy calej oczyszczalni.

Inwestycja (przedmiot zamdwienia) polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy
i rozbudowy czynnej oczyszczalni sciekéw w Dtutowie oraz odpowiedniego jej wyposazenia.
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Rozwigzanie technologiczne ma zapewnié:

- obecne standardy w oczyszczaniu Sciekow

- technologie o wysokiej skutecznosci oczyszczania
- petng automatyzacje procesu

W skiad uktadu technologicznego wejda nastepujace obiekty i urzadzenia:

| Oczyszczanie mechaniczne

Krata koszowa (istniejgca) i projektowany sitopiaskownik z automatycznym odwadnianiem
oraz zsypywaniem do kontenerow skratek i piasku. Sitopiaskownik umieszczony zostanie
w istniejgcym budynku.

] Biologiczne oczyszczanie sciekow
Reaktor biologiczny sktadajgcy sie z dwdch réwnolegtych komor cyrkulacyjnych osadu
czynnego z komorami beztlenowymi i osadnika wtornego, radialnego oraz pompownia osadu
recyrkulowanego.

— technologia niskoobcigzonego osadu czynnego z symultaniczng stabilizacjg osadu

— wysokosprawna nitryfikacja i denitryfikacja

— biologiczne usuwanie fosforu

] Gospodarka osadowa
Umieszczona w budynku: prasa do odwadniania osadow z zageszczaczem mechanicznym,
a nastepnie prowadzona bedzie higienizacja odwodnionego osadu wapnem.

Na calos¢ przedsiewziecia sktada sie:

- budowa punktu zlewnego sciekdw dowozonych (montaz stacji zlewczej),

- budowa pompowni $ciekdw surowych, ktdra sktada¢ sie bedzie z dwoéch komér
— mokrej z zainstalowanymi pompami i suchej, w ktérej znajdowaé sie bedg zawory
zwrotne i odcinajgce,

- budowa sitopiaskownika do mechanicznego oczyszczania sciekow,

- budowa komory rozdziatu,

- budowa bioreaktora do biologicznego oczyszczania S$ciekdw (dwa ciagi
technologiczne) wraz z wyposazeniem,

- budowa osadnika wtérnego wraz z wyposazeniem,

- budowa przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,

- budowa instalacji do mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego,

- budowa instalacji do higienizacji osadu wapnem,

- budowa wiaty na osad odwodniony wraz z niezbednym sprzetem do jego transportu {j.
ciggnikiem i przyczepg rolnicza,

- budowa systemu sterowania, pomiaréw i kontroli,

— budowa sieci miedzyobiektowych (miedzy innymi. (rurociggi technologiczne, przewody
energetyczne i sterownicze),

- budowa rurociggu sciekdw oczyszczonych,

- budowa komory pomiarowe;j,

- wigcznie w uklad technologiczny wszystkich elementéw poddanych robotom
budowlanym, préby, uruchomienie i oddanie do uzytku po osiggnieciu wszystkich
zaktadanych i wczesniej uzgodnionych parametréw,

- budowa systemu monitoringu i alarmu na terenie oczyszczalni sciekow,

- dostaw i montaz agregatu prgdotworczego,
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- Wykonanie niezbednego ogrodzenia, drog technologicznych, chodnikow, oswietlenia
terenu i zagospodarowania terenu.

- przebudowa istniejgcego budynku w tym miedzy innymi, wydzielenie pomieszczenia
oczyszczania mechanicznego (sitopiaskownik) i odwadniania osadu (prasa osadu),
wydzielenie czesci socjalnej dla pracownikdéw, wykonanie niezbednych instalaciji
sanitarnych, elektrycznych.

1.2.1 Cel Przedsiewziecia

Cel przedsiewziecia

Celem i gtownym efektem realizacji Przedsiewzigcia bedzie podniesienie jakosci zycia
mieszkancow poprzez zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu srodowiska polegajgcemu na
odprowadzaniu $ciekéw niedostatecznie oczyszczonych i zapewnienie w stabilny sposob
odbioru przez Zaktad doprowadzanych $ciekdw oraz zapewnienie prawidtowej gospodarki
odpadami (osadem nadmiernym) pozwalajgcej na zminimalizowanie jego ilosci oraz
zapewnienie jakosci pozwalajgcej na jego bezpieczne rolnicze wykorzystanie, wykorzystanie
do rekultywacji wyrobisk lub sktadowanie na wysypiskach osadow nie niebezpiecznych. Dzigki
prawidtowej realizacji Zadania do $rodowiska odprowadzane bedg scieki o parametrach
zgodnych z wymogami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Rozwigzania
projektowe i wykonawcze Zadania Inwestycyjnego muszg odpowiada¢ wymaganiom prawnym
i branzowym obowigzujgcym wg przepiséw prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na dzien
odniesienia oraz wymaganiom ujetym w dokumentach przetargowych i opracowaniach
bedacych ich nastepstwami. Ujawnione sprzecznosci pomiedzy zapisami lub ustaleniami
rozstrzygat bedzie Zamawiajacy.

Efektem ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego” ma by¢ tez poprawa niezawodnosci pracy
,<Zaktadu” poprzez zastosowanie wspotczesnych, tj. bazujgcych na najlepszej dostepnej
technice rozwigzan technologicznych, technicznych i materiatowych w zlecanym zakresie,
a poprzez wspoOiprace z pozostatymi elementami ,Zaktadu” - takze w ukfadzie
technologicznym jako catosci.

Realizacja przedsiewziecia pozwoli na zoptymalizowaniu pracy oczyszczalni sciekow
oraz uporzadkowanie gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni. Osad nadmierny bedzie
odwadniany, higienizowany i wykorzystywany rolniczo lub przekazywany wyspecjalizowanej
firmie do utylizacji.

Podstawowg miarg technologiczng realizacji ,Przedsiewziecia” bedzie dotrzymanie
.,wymagan prawnych” wobec sciekdw oczyszczonych takze po petnym docigzeniu
oczyszczalni zgodnie z podanymi w projekcie budowlanym zatozeniami (planami) rozwoju
zlewni ,Zaktadu”. Zaréwno podanie planéw rozwoju zlewni, jak i uzyskanie efektéw umieszcza
sie w zakresie zobowigzan wykonawcy. Ponadto jako miary prawidtowej realizacji uznawane
bedg m.in.: zdolno$¢ wspédtpracy poszczegodlnych ,Obiektéw” z pozostatymi elementami
.Zakfadu” przy uwzglednieniu zmiennosci czynnikdw (technologicznych i pozostatych)
majgcych wptyw na funkcjonowanie wszystkich tych obiektow i elementow.

1.2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Zadanie polega na realizacji zestawu robét budowlanych umozliwiajgcych odbieranie
i oczyszczanie sciekow z terenu Gminy Diutow.
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Docelowa przepustowos$c¢ (okreslona przez Zamawiajgcego) winna wynosic:

e 220 m’ $ciekow doptywajacych z kanalizacji i 20 m* dowozonych.

e I.gcznie $rednia dobowa ilo$¢ Sciekow: Qd$r=240 m3/d
e Stezenie BZTs w $ciekach: 575 mg O2/1

Do obliczen przyjeto nastepujgce ilosci sciekow:

Wartosci
Przeptyw Jednostki ——— — — - SUMA
Scieki z kanalizacji | Scieki dowozone
Sredni dobowy m3/d 220 20 240
Sredni godzinowy |m®h 9 3 12
Sredni 16 h m3/h 14 5 19
Maksymalny godz. | m3/h 22 5 27

Bilans jakosciowy sciekéw
Srednie stezenia BZT5 w doptywie do oczyszczalni okreslono na podstawie
doswiadczen wtasnych oraz normatywnym ftadunkiem na jednego mieszkanca — 60 g BZTs/d.

Wskaznik Jednostki Scieki dop!ywa?j.qce Scieki dowozone
z kanalizacji
BZT5 gOz/m3 400 2500
Zawiesiny g/m? 350 1800
ChzT g/m? 850 3500
Azot ogdlny g/m? 80 150
Fosfor ogolny g/m? 18 35

Dobowe tadunki zanieczyszczen zawarte w sciekach:

Wskaznik Jednostki |Scieki  z|Scieki SUMA
kanalizacji | dowozone

BZT5 kgO./d 88 50 138

Zawiesiny kg/d 77 90 167

ChzT kg/d 187 175 362

Azot ogolny kg/d 18 8 26

Fosfor ogéiny kg/d 4 2 6

Srednie stezenia w $ciekach doptywajacych do oczyszczalni:

Wskaznik Jednostki Scieki doptywajace
BZT5 gOz/m?3 575
Zawiesiny g/m? 695
ChZT g/m? 1645
Azot ogdiny g/m? 108
Fosfor ogolny g/m? 25
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Dla w/w parametréw rownowazna liczba mieszkancéw RLM wynosi przy:
RLM = 138 [kgO2/d] : 60[gO2/d] * 1000 = 2300

Zgodnie z obowigzujgcg decyzjg pozwolenie wodnoprawne znak 0S.6341.59.2014 z dnia
28.11.2014 r. na odprowadzanie sciekdw komunalnych z gminnej oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej za pomoca rowu odptywowego z przepustem betonowym DN500 do rzeki Jesionki
(dziatka nr 3/1, obreb 5 Dtutéw PGR) w km 8+850 w iloSci:

Qmaxh= 1 1,7 m3/h,
Qérd = 144,0 m3/d,
Qroczne=52408 m3/rok

Wymagane wartosci wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych do odbiornika tj. rzeki
Sciekach po przebudowie i rozbudowie oczyszczalni nie mogg przekraczaé ponizszych
wartosci:

Scieki oczyszczone dla oczyszczalni
od 2000 do 9999 RLM
wg Rozporzadzenia Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15

Wskazniki
zanieczyszczenia

BZT s 25 g/m?®
ChzT 125 gim®
Zawiesina ogolna 35 g/m?3

Zamawiajacy oczekuje weryfikacji tych danych przez Wykonawce w ,,projekcie
budowlanym”. Jak podano w innych miejscach, projekt budowlany winien zawierac
informacje dotyczgce maksymalnych obcigzen oczyszczalni tadunkami zanieczyszczen przy
zatozeniu maksymalnego wykorzystania obecnych kubatur i przeprowadzenia zamowionych
(niniejsze PFU) robét w najbardziej efektywny technologicznie sposdb.

Zadanie polega na realizacji zestawu robot budowlanych dla zapewnienia mozliwosci
odbierania i oczyszczania $ciekdw a takze zwiekszenia na oczyszczalni skutecznosci
procesOw mechanicznego oczyszczania co pozwoli na zoptymalizowanie procesow
oczyszczania sciekow i nalezyte ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do odbiornika.

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
wymaganiami Inwestora. Roboty budowlane majg usprawnic prace Zakfadu.

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych
z niniejszg inwestycjg powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore
zapewnia jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zamowienie opiewa na tgczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie
omowionego zakresu inwestyciji, tj. ,Przedsiewziecia”. ,Zadanie inwestycyjne” zrealizowane
ma wiec by¢ w trybie ,Zaprojektuj i wybudu;j”.

Zamowieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego wybudowanych
obiektdw na oczyszczalni. Obiekt musi spetniaé wszystkie wymagania w zakresie: BHP,
ochrony ppoz. i ochrony srodowiska.

Wbudowane urzadzenia i materialy winny by¢é nowe i oryginalne, zgodne
z dokumentacjg producentéw i muszg posiada¢ udokumentowane certyfikaty.

Wymaga sie, ze w przedtozonej ofercie znajdg sie informacje odnosnie sposobow
i terminéw realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano-
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montazowych, dane techniczne wszystkich urzadzen, z okresleniem gwarancji oraz
zobowigzaniem sie do dokonania wszystkich uzgodnien, ktorych koniecznosS¢ pojawi sie
zaréwno w trakcie przetargu jak i na etapie realizacji inwestycji i jej odbioru. Wszystkie fazy
inwestycji powinny by¢ zrealizowane w oparciu o obowigzujgce w danym momencie przepisy
formalno — prawne i normy.

Szczegdbtowe rozwigzania techniczne oraz dobrane urzadzenia nalezy, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, zawrzec¢ w projekcie budowlanym.

1.2.3 Zakres zamowienia

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ciggta prace obiektu.

Ze wzgledu na zapewnienie jak najwyzszej jej jakosci i trwatosci zamawiajgcy wymaga
zatgczenia do projektéw technicznych oraz wnioskéw materiatowych posiadanych przez siebie
nastepujacych deklaracji zgodnosci i certyfikatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia réwnowazne nie mogg by¢ prototypami. Na
potwierdzenie tych wymagan nalezy dotgczyc liste lokalizacji (lista referencyjna). Wszystkie
zamiany w PFU nalezy konsultowac¢ z projektantem wykonujgcym niniejsze opracowanie.

Inwestycja obejmowa¢ ma roboty budowlane wraz z wykonaniem odpowiednich do
zamierzen Zamawiajgcego ,Instalacji” i ,WWyposazenia” oraz dokonanie wszystkich zasadnych
i wymaganych czynnosci zwigzanych ze sprawdzeniami, prébami i rozruchami, w tym
wymaganymi dla petnego zestrojenia dotychczasowego uktadu ze zrealizowanym ,Zadaniem
inwestycyjnym”. W zakresie ,Zadania inwestycyjnego” miesci sie tez dokonanie odpowiednich
potgczen technologicznych i innych z pozostatymi obiektami z dostosowaniem tych potgczen
do projektowanych potrzeb i standardéw zastosowanych w elementach realizowanych
w ramach ,Zadania inwestycyjnego”.

.Przedsiewziecie” winno bazowa¢ na niniejszym Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym obejmowac zaprojektowanie i realizacje wskazanych zadan.

Peina odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw ,Zadania” i osiggniecie
gwarantowanych w dokumentacji parametrow ilosciowo — jakosciowych pracy Zaktadu po
zakonczeniu realizacji ,Zadania” spoczywa na Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie decyzji na uzytkowanie obiektu wydane przez
wiasciwy organ Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robét
odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym
w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujgcych na BAT (najlepszej dostepnej wiedzy)
i zgodnych z prawem europejskim i polskim.

Wymagania ogoélne:

o Wszystkie obiekty podtgczy¢ do systemu AKPIA,

o \Wszystkie obiekty podtgczy¢ do witasciwych sieci miedzy obiektowych, wykonujgc te
sieci w odpowiednim zakresie,

o Wykonac¢ odpowiednie systemy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

¢ Wykonac¢ odpowiednie sieci elektryczne, AKPiA, odgromowe, instalacje sterujace
i przekazania sygnatéw, itp.,

e Wykonac¢ odpowiednie sieci wodne i kanalizacji sanitarnej, itp.

¢ Dla wszystkich obiektéw, gdzie wymagane jest obarierowanie, nalezy je wykonaé
nawet, jesli nie jest to szczegdtowo opisane.
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e Wykonac prawidtowg komunikacje wraz z mozliwoscig podjazdu srodkami transportu
do zatadunku wyposazenia (pomp, mieszadet),

o Dla kazdego z urzgdzenh zatapialnych (pompy, mieszadta, itp.) zastosowac
indywidualne zurawiki zabudowane w sposob pozwalajgcy na zatadunek urzadzen
bezposrednio na srodki transportu.

Zakres zamowienia obejmuje

1.1. Budowe punktu zlewczego sciekéw dowozonych

Oczyszczalnia zostanie wyposazona w bezobstugowg stacje zlewczg do odbioru
$ciekdéw dostarczanych wozami asenizacyjnymi w ilosci do 20 m3/d.

Zastosowana zostanie stacja z szybkg identyfikacja dostawcéw. Stacja umozliwia
okreslenie ilosci dostarczanych $ciekéw, identyfikuje dostawcéw sciekdw — rejestrujgc na ich
koncie wszystkie dostawy w wybranym okresie czasu, uniemozliwia zrzut przez osoby
nieuprawnione.

Stacja wyposazona w pomiar przeptywu, pomiar pH i przewodnosci, z systemem
odciecia doptywu Sciekdw w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrow.

Stacja zlewcza zostanie umieszczona w ocieplanym i ogrzewanym kontenerze z blachy
kwasoodpornej.

Stacja zlewcza spetnia wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
pazdziernika 2002 r. w sprawie warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji
zlewnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 939).

Stacja zapewnia ilosciowy pomiar sciekdw poprzez wyposazenie ciggu spustowego
w przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcjg pustego rurociggu, jak réwniez jakosciowy
pomiar Sciekow poprzez wbudowany modut pomiarowy z pomiarem pH, temperaturg,
przewodnoscia.

Stacja umozliwia odbiér Sciekow tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie.
Identyfikacja dostawcy odbywac sie bedzie poprzez identyfikatory zblizeniowe. Stacja
zapewnia identyfikacje dostawcéw sciekow oraz identyfikacje rodzaju dowozonych Sciekéw
z podziatem na $cieki bytowe i przemystowe.

Dane o odbiorach takie jak ilos¢ i parametry oddanych sciekéw oraz data i godzina
poszczegoélnych zrzutdw gromadzone sg na indywidualnych kontach dostawcéw na karcie
pamieci sterownika staciji.

System sterowania stacji zlewczej powinien zapewni¢:

. identyfikowanie dostawcow (przewoznikéw) i producentéw sciekdw (obstuga do 100
tys. dostawcow),

« kontrolowanie przyjecia sciekéw (Scieki przyjmowane tylko od upowaznionych
dostawcow),

. rejestracje danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilos¢ i jako$¢ sciekéw, nazwa
dostawcow i zrédta pochodzenia sciekéw),

. tworzenie taryf jakosciowych — klasyfikowania przyjmowanych sciekéw w zaleznosci od
ich parametrow,

« mozliwos¢ ustawienia i zmian parametrow stacji, drukowanie raportéw dostaw

« automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrow
jakosciowych sciekow,

. zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem sciekoéw, np. w przypadku
przerwy w zasilaniu,
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« drukowanie potwierdzen dla dostawcow po kazdej dostawie Sciekow.
Stacja zlewcza powinna by¢ wyposazona w:
1. Szafe sterujacg z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik
przemystowy) wyposazony w:
« dotykowy kolorowy ekran 7”
« gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika
. port Ethernet TCP IP Modbus
Materiat wykonania szafy: poliester, stopien ochrony IP 43
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 mm z detekcjg pustego rurociggu,
Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow z zastosowaniem kart identyfikacyjnych,
Karty identyfikacyjne dla dostawcow (10 szt.),
Drukarka termiczna z obcinaczem papieru,
Klawiatura przemystowa alfanumeryczna ,wandaloodporna”, wykonanie - stal
nierdzewna,
7. Ciagg pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301, AISI 304) @ 100 sktadajacy sie z:
e zasuwy nozowej z napedem pneumatycznym
o rury doprowadzajgcej ze ztgczem strazackim STORZ oraz rury odprowadzajgca
Scieki do kolektora zakohczonej bosym kréécem do podtgczenia do instalacji
PCV 110/160
8. Modut pomiarowy z filtrem czesci statych oraz automatycznym ptukaniem
wyposazony w:
— pomiar pH,
— pomiar temperatury,
— indukcyjny pomiar przewodnosci
9. Sprezarka olejowa,
10. Waz spustowy 3,5 mb, wieszak do weza,
11. Interfejs komunikacyjny Ethernet Modbus TCP slave.
12. Interfejs komunikacyjny RS485 Modbus RTU

o0k wN

Scieki te po przejSciu przez stacje zlewczg trafiaé bedg na projektowany
sitopiaskownik.

Uwaga:

Przedstawione rozwigzania stanowig standard w celu oszacowania kosztow
inwestycyjnych. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne o jakosci nie gorszej niz
przedstawione w niniejszym PFU, ktore nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie skladania
oferty. Za zastosowane rozwigzania odpowiada Wykonawca.

1.2. Budowy przepompowni $ciekéw surowych

Scieki dowozone oraz z kanalizacji beda trafiaty do pompowni, skad pompowane bedg na
sitopiaskownik. Pompownia skfadac sie bedzie z dwéch komér — mokrej z zainstalowanymi
pompami i suchej, w ktorej znajdowac sie bedg zawory zwrotne i odcinajgce.
Przyjeto zatozenia:
Przeptyw maksymalny godzinowy: Qhmax = 27 m3/h
Czas retencji w zbiorniku pompowni: t =6 min

* Wymagana pojemnosc¢ czynna pompowni:

Vcz = 0,45 m3/min * 6 min = 2,7 m3

Przyjeto pompownie o objetosci V = 4 m3.
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W pompowni zostang zainstalowane dwie pompy zatapialne o parametrach:

*  Wysokos¢ podnoszenia: H =9 m H2O (max. 11 m H20)
»  Wydajnosé pompy: Q =39 m*h
¢ Moc zainstalowania: M=25kW
* Moc pobierana P=18kW

Pompy pracowac bedg naprzemiennie. Kazda pompa montowana bedzie w czesci mokrej na
konstrukcji pozwalajgcej na jej demontaz bez koniecznosci oprézniania komory i przerywania
pracy oczyszczalni.

Czes¢ mokra wykonana bedzie w prefabrykowanym zbiorniku zelbetowym.

Czes¢ zaworowa umieszczona bedg w komorze suchej.

Sterowanie pracg pompowni od hydrostatycznego czujnika poziomu poprzez sterownik
kontrolujacy prace oczyszczaini.

Wyposazenie przepompowni:
e drabinka ztazowa- stal nierdzewna lub stopnie,
e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
e wilaz wejsciowy — stal nierdzewna
¢ kominek wentylacyjny (nawiewny)
e kominek wentylacyjny (wywiewny)
e prowadnice pomp — stal nierdzewna
¢ tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna
e zasuwy zeliwne (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)
e zawory zwrotne kulowe kolanowe— zeliwo

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca pomp musi zapewniac:
e naprzemienng prace pomp,
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy,
e kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych,
e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwdch ptywakow,

Pomiar poziomu $ciekdw w pompowni za pomocg sondy hydrostatycznej. Na pokrywie studni
zainstalowany bedzie zurawik do podnoszenia pomp. Doboru pomp dokona projektant po
wykonaniu stosownych obliczen.

Przedstawione rozwigzanie stanowi standard w celu oszacowania kosztéw inwestycyjnych.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne o jakosci nie gorszej niz przedstawione w niniejszym
PFU, ktére nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty.

1.3. Montaz sitopiaskownika w istniejgcym budynku BOS200

Scieki tloczone z pompowni $ciekéw surowych trafiajg do projektowanego
sitopiaskownika. Doprowadzone Scieki kierowany sg na sito spiralne, gdzie nastepuje
separacja ciat statych, ktére za pomocg przenosnika Slimakowego transportowane sg na
zewnatrz. Przenosnik w czesci sitowej zaopatrzony jest w szczotke czyszczaca perforacije sita
oraz w system automatycznego ptukania skratek. Na drodze transportu skratki sg prasowane
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w perforowanej czesci przenosnika. Pozbawione skratek sScieki dostajg sie do separatora
piasku, gdzie usuwana jest zawiesina mineralna. Praca urzadzenia jest sterowana
i kontrolowana w sposéb automatyczny z mozliwoscig zatgczania recznego. Caty proces
oczyszczania jest zamkniety i hermetyczny. Po przejsciu przez urzadzenie Scieki kierowane
sg do oczyszczania biologicznego. Skratki i piasek przenosnikami spiralnymi zrzucane beda
do pojemnikéw 1000 | (nalezy dostarczy¢ po 2 szt. na kazdy typ odpadu), ktére znajdowac sie
beda w budynku oczyszczania mechanicznego oczyszczania.

Na doptywie do sitopiaskownika zainstalowana zostanie zasuwa nozowa i wykonany
rurocigg obejsciowy (by-pass). Czynnosci obstugowo-konserwacyjne sitopiaskownika
prowadzone bedg z przestawnego pomostu wykonanegoz aluminium.

Cata konstrukcja sitopiaskownika wykonana jest ze stali gatunku AISI 316L (1.4404,
00H17N14M2).

Przyjeto zatozenia:
Przeptyw maksymalny godzinowy: Q hmax = 27 m%h = 8,0 I/sek
Jednostkowa objetos¢ skratek na sicie: g sk= 10 I/M*rok= 0,027 I/ M*d
¢ Dobowa ilo$¢ skratek:
V =RLM * gsk = 2300 * 0,027 = 62 I/d
Dane techniczne sitopiaskownika:

¢ Przeswit: 6 mm
¢ Przeplyw maksymalny: Qh max = 15 I/sek
¢ Moc nominalna M= 2,0 kW

Zatrzymywane skratki bedg przenoszone podajnikiem, w ktérym odbywac sie bedzie ich
odwodnienie i przeptukanie.
Dobowa ilo$¢ wydzielonego piasku:

Vp =2300 * 0,01 =23 1/d

Przedstawione rozwigzanie stanowi standard w celu oszacowania kosztéw inwestycyjnych.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne o jakosci nie gorszej niz przedstawione w niniejszym
PFU, ktére nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty.

1.4. REAKTOR BIOLOGICZNY

Reaktor biologiczny stanowig dwie rownolegte komory cyrkulacyjne, z dwoma komorami
beztlenowymi, wspodtpracujgce z osadnikiem wtérnym radialnym. Komory cyrkulacyjne sa
komorami nitryfikacji/denitryfikacji napowietrzanymi aeratorami powierzchniowymi o wale
poziomym.

Komora rozdziatu

Komora z przegrodami wewnetrznymi na komore wlotowg do ktérej doptywajg Scieki
surowe i osad recyrkulowany oraz dwie komory rozdziatu, z ktorych mieszanina sciekow
i osadu przeptywa do komor beztlenowych.

Komory beztlenowe
Zbiornik zelbetowy podzielony na dwie potowy przegrodg betonowg. Gtebokos¢ zbiornika ok.
3 m. Zawartos¢ komor beztlenowych mieszana jest mieszadtami zatapialnymi -2 szt.
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System mocowania mieszadta

Charakterystyka: obrotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nierdzewna ling
Nos$nosé: 100 kg

Materiat: stal nierdzewna 304

llos¢: 2 szt.

Komory cyrkulacyjne

Napowietrzanie osadu czynnego powierzchniowych komorze cyrkulacyjnej odbywa sie za
pomocg powierzchniowych aeratoréw o wale poziomym. Aeratory umieszczone sg w gornej
czesci komory, wsparte na dwdch tozyskach, pod szerokimi betonowymi pomostami.

llos¢ dostarczanego tlenu jest regulowana zanurzeniem fopatek rotora w cieczy. Regulacja
zanurzenia fopatek odbywa sie poprzez przelew regulowany umieszczony na odptywie
z komory, zmieniajgcy poziom cieczy w komorze.

Sposdéb umieszczenia rotoréw, pod szerokimi pomostami betonowymi, powoduje, iz
w miesigcach zimowych, nawet w dtugich okresach niskich temperatur nie wystepuje
obmarzanie elementéw aeratorow.

Stosowany rodzaj zabudowy uniemozliwia rowniez rozprzestrzenianie sie ucigzliwych aerozoli
i eliminuje hatas.

Zachodzgce procesy pozwalajg na prowadzenie w jednej komorze cyrkulacyjnej,
symultanicznie nitryfikacji i denitryfikaciji.

Utrzymujac stezenie tlenu na wymaganym dla danego procesu poziomie, doprowadza sie do
powstawania w komorze, mimo braku jakichkolwiek przegrod mechanicznych, stref
aerobowych i anoksycznych. Stezenie tlenu maleje im dalej od napowietrzajgcego rotora oraz
w gtebszych czesciach komory.

W komorze cyrkulacyjnej bezposrednio za aeratorem osad ma charakter aerobowy i utlenia
zwigzki wegla i amoniak. Kiedy tlen zostaje zuzyty przez osad, obszar zbiornika, ktéry znajduje
sie daleko od aeratora, staje sie beztlenowy, utlenianie amoniaku przestaje zachodzic¢
i bakterie utleniajgce zwigzki wegla ,,przestawiajg sie z uzywania tlenu na uzywanie
azotanéw”, tym samym osad podlega zmiennie warunkom aerobowym i anoksycznym.

NH, — NO;

STREFA AEROBOWA

STREFA ANOKSYCZNA

NO; = N,

Uktad komora anaerobowa - komora nitryfikacji/denitryfikacji umozliwia rowniez usuwanie,
w znacznym stopniu, fosforu na drodze biologicznej.

Objetos¢ komor osadu czynnego — 460 m?3
Dtugos¢ bloku biologicznego — 21 m
Szerokos¢ bloku biologicznego — 12 m
Pojemno$¢ komér beztlenowych — 28 m3

tadunek BZT5 w doptywie do oczyszczalni t =138 kg O2/d
sprawno$¢ mechanicznego oczyszczania 5%
tadunek BZT5 w doptywie do komory osadu czynnego t =130 kg O2/d
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Obcigzenie komory 0,28 kgBZTs/m?®/dzien
Wymagana ilo$¢ tlenu 13,5 kgO2/h

Przewiduje sie, ze proces napowietrzania realizowany bedzie za posrednictwem czterech
aeratoréw typu ,85” o dlugosci 1,0 m.
Parametry pracy aeratorow przedstawiajg sie nastepujgco:

e max. zdolnos¢ do wprowadzania tlenu: OC =4,5kg O2/h *m

e moc zainst. silnika: P1=4kW

o Maks. ilos¢ tlenu wprowadzonego przez cztery aeratory: Mt =18 kg O2/h

e moc pobierana dla wprowadzenia wymaganej ilosci tlenu 1,8 kW/m diug. aeratora
¢ Srednia moc pobierana przez pojedynczy aerator: P2 =1,8 kW

W komorze nitryfikacji/denitryfikacji zainstalowana jest sonda tlenowa oraz sonda mierzaca
stezenie osadu.

Regulacja ilosci dostarczanego tlenu odbywa sie poprzez zastosowanie przelewu
regulowanego, sterowanego od wskazan sondy tlenowej i sterownik mikroprocesorowy,
sterujgcy pracg catej oczyszczalni.

Przelew regulowany zmienia poziom sciekbw w komorze w zaleznos$ci od stezenia tlenu i tym
samym zanurzenie topatek aeratora w cieczy, co powoduje zmiany w intensywnosci
napowietrzania i pobieranej energii.

Zakres regulacji - 180 mm.

1.5. OSADNIK WTORNY

Scieki z komér osadu czynnego trafiaé bedg do osadnika wtérnego radialnego ze zgarnianiem
dna i powierzchni. Naped zgarniacza — centralny.
Osadnik wykonany bedzie jako zbiornik zelbetowy. W dolnej czesci wylane bedzie skosne dno
i lej osadowy. Na cembrowinach osadnika oparty bedzie pomost, na ktéorym oparty bedzie
naped zgarniacza. Zgarniacz wyposazony bedzie w zgrzebta dna i powierzchni. Osad z dna
zbierany bedzie w leju i nastepnie grawitacyjnie przeptywac bedzie do pompowni osadu.
Czesci ptywajgce zgarniane z powierzchni odprowadzane bedg odprowadzane bedg poza
osadnik do pompowni Sciekow surowych

Wokot sciany zamocowane bedzie koryto odptywowe $ciekdw oczyszczonych
Z jednostronnym przelewem pilastym. Materiat wykonania zgarniacza, koryta przelewowego
i przelewéw pilastych — stal EN-1.4301.

Naped zgarniacza powinien zapewni¢ ruch ramienia zgarniajgcego z predkoscig
1,2 cm/s przy $cianie osadnika.

Barierki ochronne na pomoscie osadnika wykonane beda z rur ze stali nierdzewnej EN-
1.4301.

Srednica osadnika — 6,5 m
Moc napedu zgarniacza — 0, 18 kW.

Pozbawione zawiesin $cieki odptyng do odbiornika, natomiast zbierany w leju osadowym osad
doprowadzany bedzie do pompowni recyrkulatu. Nadmiar osadu odwadniany bedzie na
prasie.
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1.6. POMPOWNIA OSADOW RECYRKULOWANEGO | NADMIERNEGO

Pompownia skfada¢ sie bedzie z dwoch komor, mokrej z zainstalowanymi pompami oraz
suchej, gdzie znajdowaé¢ sie bedg zawory zwrotne i odcinajgce oraz pomiar osadu
recyrkulowanego.

Osad zbierajgcy sie w leju osadnika wtérnego trafia¢ bedzie do pompowni skad pompami
zatapialnymi ttoczony bedzie do komory beztlenowej. Nadmiar osadu okresowo
odprowadzany bedzie na prase filtracyjng jako osad nadmierny.

Przyjeto zatozenia:
Przeptyw $redni dobowy Qsr= 240 m*/d
Stopien recyrkulacji: ok. 100%

Przyjeto pompownie o pojemnosci czynnej 2,5 m®.
W pompowni zostang zainstalowane dwie pompy zatapialne o parametrach:

¢ Wysokos¢ podnoszenia: H=6mH0
¢ Wydajnos$¢ pompy: Q =25 m?h
¢ Moc zainstalowania: M=1,6 kW
¢ Moc pobierana P =0,8 kW

Kazda pompa montowana bedzie na konstrukcji pozwalajacej jej demontaz bez koniecznosci
oprdzniania komory i przerywania pracy oczyszczalni.

Czes¢ zaworowa umieszczona zostanie w wydzielonej, suchej studzience.

Sterowanie pracg pompowni od hydrostatycznego czujnika poziomu poprzez sterownik
kontrolujgcy prace oczyszczalni.

System opuszczania pomp

Charakterystyka: obrotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nierdzewna ling
Nos$nosé: 150 kg

Materiat: ocynkowana stal konstrukcyjna

llosc: 1 szt.

1.7. Komora pomiarowa — pomiar sciekéw oczyszczonych

Przewidziano komore pomiarowg w postaci studzienki Zelbetowej o srednicy wewnetrznej
1.5 m. W studzience, na zatopionym odcinku przewodu zainstalowany bedzie przeptywomierz
elektromagnetyczny DN 80.

1.8. GOSPODARKA OSADOWA

Instalacja mechanicznego odwadniania osadéw
Odwadnianie osadu nadmiernego odbywac sie bedzie przy zastosowaniu prasy
taSmowej z zageszczaczem mechanicznym. Prasa filtracyjna stuzy do mechanicznego
odwadniania osadéw nadmiernych powstajgcych w procesie oczyszczania sciekdw.
Instalacja prasy filtracyjnej sktada sie z prasy, wstepnego zageszczacza osadu, pompy
osadu, pompy polimeru, stacji dozowania polimeru, pompy podajgcej osad, pompy wody
ptuczacej, stacji przygotowania polimeru.
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Po zmieszaniu z flokulantem osad jest doprowadzany do zageszczacza wstepnego,
skad jest on réwnomiernie rozprowadzany na tasme, gdzie nastepuje grawitacyjne
odwodnienie. Filtrat odptywa do dolnej wanny. Osad przechodzi przez strefe mechanicznego
odwadniania, przenoszony jest na jednej taSmie i odciskany jest pomiedzy tasma ruchoma,
atasmg stalg nawinietg na walec. Filtrat odprowadzany jest do kanalizacji wiasnej
oczyszczalni. Odwodniony osad jest usuwany z tasmy za pomocg listwy zgarniajgcej i spada
przez zsyp na przenosnik srubowy, ktéry przenosi osad na przyczepe. Prasy sg ptukane woda
za pomocg dysz do przemywania o cisnieniu ok 6 bar przez ukfady dysz ptuczacych. Nalezy
przewidzie¢ ptukanie prasy wodg technologiczng (oczyszczonymi sciekami). Wysrodkowanie
tasmy jest zapewnione poprzez mechanizmy pneumatyczne.

Odwodniony osad jest podawany na przenosnik Srubowy, ktéry przenosi osad na
przyczepe. Osad wapnowany bedzie za pomocg wapna podawanego automatycznie.

Przyjeto zatozenia:

tadunek BZT5 w doptywie do komér osadu czynnego: =130 kg O2/d
Jednostkowy przyrost osadu nadmiernego: = 0,7 kg/kg us BZTs
Uwodnienie osadu nadmiernego: =99 %

Dobowa ilos¢ osadu nadmiernego: =91 kg s.m.o.

¢+ Dobowa objetos¢ osadu nadmiernego:

V=91/10*(100-99) =9,1m?

+ Dobowa objetos¢ osadu po odwodnieniu:
Vz=91/10*(100-82)=0,5 md

e Zawarto$¢ suchej masy po odwodnieniu 18 % +/- 2 %.

Przewidziano zainstalowanie prasy tasmowej o szerokosci tasmy 0,8 m i wydajnosci 60 kg
s.m.os./h

taczna moc napedu prasy, pomp osadu, wody i uktadu przygotowania polielektrolitu wynosi
- 9,8 kW.

Czas sredni pracy prasy — 1,5 h /d.

Odwadnianie osadu odbywac¢ sie bedzie nie czesciej niz 2 razy w tygodniu.

Prasa umieszczona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu w istniejgcym budynku
techniczno-socjalnym.

Proces biologiczny zachodzacy w reaktorze zapewnia wysokg stabilizacje osadow
nadmiernych co likwiduje ucigzliwosé zapachowg odwodnionych osadow i nie wymaga
stosowania dodatkowych instalacji dla stabilizacji osadu hadmiernego.

Bezposrednio przy budynku odwadniania osadu nalezy zaplanowac¢ wiate na przyczepe. Pod
wiatg bedzie odbierany odwodniony osad nadmierny na przyczepe. Konstrukcja wiaty stalowa
z elementami zelbetowymi (stopy fundamentowe). Dach kryty blachg trapezowag. Wymiary
wiaty dostosowaé do wielko$ci przyczepy.

Przedstawione rozwigzanie stanowi standard w celu oszacowania kosztéw inwestycyjnych.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne o jakosci nie gorszej niz przedstawione w niniejszym
PFU, ktére nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie skladania oferty.

1.9. Ciagnik rolniczy z przyczepa

Do transportu odadu odwodnionego po terenie oczyszczalni oraz na pola do wykorzystania
rolniczego nalezy zakupi¢ i dostarczy¢ ciagnik rolniczy z przyczepa.
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Minimalne wymagania do sprzetu:

Ciagnik rolniczy z tadowaczem czolowym — 1 szt. Fabrycznie nowy spetniajgcy polskie

i europejskie wymogi w zakresie bezpieczehstwa oraz wymagania poruszania sie po

drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo

o ruchu drogowym, spetniajgcy minimalne parametry techniczne:

a) Silnik —4 cylindrowy z turbosprezarkg o mocy nie mniejszej niz 73 KM, pojemnosci min.
2400 cm?,

b) Naped 4x4,

¢) Maksymalna predkosc jazdy do 40 km/h,

d) Tylny uktad zawieszenia TUZ o udzwigu min. 2200 kg,

e) tadowacz czotowy z szufla zamontowany na ciggniku: udzwig min. 1300 kg, wysiegnik
tadowacza kompletny (z instalacjg hydrauliczng i elektryczng), elementy mocowane na
ciggniku (rama nosna, elementy sterowania, elementy instalacji hydraulicznej
i elektrycznej, elementy ztgczne),

f) Emisja spalin silnika — min. STAGE IlI B,

g) Kabina operatora zamykana wyposazanie minimalne:

- wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja,
- minimum dwa robocze tylne swiatta na dachu kabiny,
- minimum dwa robocze przednie Swiatta na dachu kabiny, lampa btyskowa
pomarahnczowa,
- dwa lusterka zewnetrzne,
q) komplet dokumentéw wymaganych do rejestracji pojazdu
r) gwarancja min. 24 m-ce

Przyczepa jednoosiowa — 1 szt. Fabrycznie nowa spetniajgca polskie i europejskie wymogi

w zakresie bezpieczenstwa oraz wymagania poruszania sie po drogach publicznych zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, spetniajgca

minimalne parametry techniczne:

a) tadownos$é min. 4500 kg,

b) Pojemnos¢ tadunkowa min. 6,0 m?,

c) Wysokos¢ scian skrzyni min. 50+50 cm,

d) Skrzynia fadunkowa z wahadtowym uniwersalnym systemem otwierania $cian,

e) System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi,

f) Centralne ryglowanie przy podtodze $cian bocznych i $ciany tylnej,

g) Plandeka sznurowana ze stelazem,

h) Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinajgcym,
ograniczajgcym wywroty, sitownik teleskopowy tréjstronnego wywrotu skrzyni tadunkowe;j
z zawiesiem przegubowym, podpora serwisowa skrzyni tadunkowej, dwa kliny do két
umieszczone w ocynkowanych kieszeniach,

1) komplet dokumentéw wymaganych do rejestracji pojazdu

j) gwarancja min. 24 m-ce
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1.10. Budowa wiaty na osad odwodniony

Dla sktadowania osadu w okresach, gdy nie bedzie mozliwosci odbioru do celéw rolniczych
wybudowana zostanie wiata. Wiate planuje sie wykona¢ w miejscu istniejgcych poletek
osadowych. Konstrukcja stalowa, z lekkim dachem. Wymiary wiaty nalezy zweryfikowaé
obliczeniami technologicznymi na etapie projektu. Na poziomie 0.00 wokdt powierzchni
skladowej postawiony zostanie mur o wysokosci ok. 1,20 m. Wysokos¢ wiaty dostosowa¢ do
tadowarki kotowej, ktéra bedzie uzywana do przetadunku osadu. Zaktada sie 180 dni
sktadowania osadu w ciggu roku.

1.11. Budynek techniczno-socjalny

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego budynku po wykonaniu niezbednych prac
modernizacyjnych i remontowych (migedzy innymi remont dachu).

W hali gtéwnej wydzielone zostang pomieszczenia, w ktdérych umieszczone zostana:
sitopiaskownik i instalacja odwadniania osadu nadmiernego (prasa wraz z niezbednym
wyposazeniem).

W czesci niskiej budynku wydzielone zostang pomieszczenia szatni brudnej czystej wraz
z prysznicem oraz kuchnig.

W wydzielonym pomieszczeniu umieszczona zostanie instalacja sterowania praca
oczyszczalni.

Budynek nalezy wyposazy¢ w niezbedne instalacje miedzy innymi: wod-kan, elektryczne,
ogrzewania i wentylacji. Nalezy wykona¢ nowe wrota dwuskrzydtowe ocieplane.

Tam, gdzie to bedzie konieczne w zakresie jest wykonanie nowych posadzek - nalezy skuc
istniejgce kolidujgce fundamenty, uszkodzong posadzke i wykona¢ nowg wylewke. Wszystkie
Sciany i sufit oczysci¢ i pomalowac farbg emulsyjng zmywalna, na istniejgcych scianach nalezy
usungc¢ stare powtoki malarskie i zaszpachlowac nieréwnosci do wysokosci ok. 2 m wykonaé
ptytki. Na posadzkach nalezy utozy¢ ptytki.

Standardy wykonania

Oczyszczalnia wyposazona bedzie w urzgdzenia w wersji gwarantujgcej odpornosc¢ na korozje
i dtugoletnia prace.

Aeratory — stal ocynkowana pokryta powtokami epoksydowo-bitumicznymi- okres
uzytkowania- nie mniej niz 30 lat.

Zgarniacz- czesci zanurzone w sciekach stal nierdzewna 1.4301 (DIN).

Bariery — stal nierdzewna 1.4301.

Przektadnie napedow aeratorow i zgarniaczy — importowane, trwato§¢ min.100 000 godzin

Konstrukcje budowlane
Pompownia $ciekdw surowych, pompownia recyrkulatu - prefabrykaty zelbetowe.
Zbiorniki reaktora biologicznego oraz osadnika wtérnego wykonane z betonu B-37.

1.12. Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa

Dla sterowania pracg oczyszczalni w Diutowie zastosowany bedzie sterownik
mikroprocesorowy wspoétpracujacy z komputerem PC.

str. 22



Program Funkcjonalno — Uzytkowy. Cze$¢ opisowa

Komunikacja ze sterownikiem, zmiany ustawieh pracy oczyszczalni, archiwizacja danych
odbywa sie z poziomu komputera wyposazonego w monitor LCD 32”.

Sterownik wykorzystany jest do sterowania i automatycznego zbierania informac;ji obiektowych
0 pracy oczyszczalni sciekdw. Sterownik zbiera i analizuje informacje z kilkunastu wejs¢
analogowych w standardzie 0/4-20 mA) oraz kilkudziesieciu sygnatow dwustanowych (24 V).

Sygnaty analogowe zostang wykorzystane do:

¢ sterowania wydajnoscig tlenowg urzgdzen napowietrzajgcych (sygnat z tlenomierzy
rejestrowany przez system komputerowy steruje pracg przelewéw regulowanych).

+ sterowanie pracg pomp w pompowni $ciekéw surowych,

+ sterowanie pracg pomp osadu recyrkulowanego i nadmiernego.

Sygnaty dwustanowe wykorzystane sg m.in. do:
¢ sygnalizowania stanu pracy i awarii gtbwnych urzadzen energetycznych,
¢ sygnalizowanie przekroczenia stanéw granicznych.

Do wyzej wymienionych celéw zostang wykorzystane nastepujgce urzadzenia:

¢ mierniki poziomu,
Hydrostatyczna sonda do pomiaru gtebokosci do pomiaréw poziomu cieczy zawierajgcych
zanieczyszczenia i zawiesiny. Pomiar cisnienia na poziomie membrany separujgcej
zanurzonej sondy, odniesiony do cisnienia atmosferycznego poprzez kapilare znajdujgcg
sie w kablu. Element pomiarowy — piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od
medium membrang separujacg. Wspotpracujgcy z czujnikiem wzmacniacz elektroniczny
wyposazony jest w uktad antyprzepieciowy.
Ze wzgledu na turbulencje wystepujgce w pompowniach sonda winna by¢ montowana
w rurze ostonowej (PCV). Zakres pomiarowy: 0 —8 m H;0O.

¢ sondy tlenowe
Charakterystyka: pomiar ilosci tlenu oraz temperatury $ciekdw w komorze nitryfikacji
(AN1)
Jednostka pomiarowa z wyswietlaczem-wyswietla ilos¢ tlenu w komorze i temperature
Sciekow
Charakterystyka: metoda pomiaru optyczna (luminescencyjna ). Nie wymaga
kalibracji.
Zakres pomiarowy: tlen: 0,0 — 20,00 mg/I
temperatura: 0 — 50° C

Zakres: zakres podwojny analogowy 4 — 20 mA

Dokfadnosé: +/- 0.1 ppm ponizej 5 ppm

Materiat: materiaty odporne na korozje — 1.4571 i tworzywa sztuczne
Komunikacja: Modbus poprzez przetwornik

Sposob montazu: na konstrukcji noénej dostarczonej przez producenta.

¢ sondy stezenia osadu
Sonda do pomiaru metnosci i zawiesiny, pomiar niezalezny od barwy. Wyposazona
w wycieraczke okna pomiarowego.
Zakres: 0,001 - 50 g/l
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Temperatura pracy: 0-400C

Materiat: stal 1.4571, 1.4581
Komunikacja: Modbus przez przetwornik
llosé: 2 szt.

Sposdb montazu: na konstrukcji nosnej dostarczonej przez producenta.

¢ tablice dwupolowe z osprzetem.

Na monitorze wyswietlany bedzie schemat oczyszczalni Sciekéw z informacjami o stanie pracy
poszczegodlnych urzadzen. Zmiany koloru, symboli i napiséw sygnalizujg zmiany zachodzace
w obiekcie. Na ekranie monitora wyswietlane sg komunikaty o rodzaju i miejscu wystgpienia
ewentualnych awarii oraz wartosci mierzonych parametrow.

System sterowania nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji z aktywng kartg SIM tak oby
bytlo mozliwe zdalne powiadamianie obstugi oczyszczalni o awarii urzadzen lub innych
zdarzeniach uniemozliwiajgcych normalng prace obiektu (np. zanik pradu). Szczegotowe
rozwigzanie techniczne nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem zawrze¢ w projekcie
budowlanym. Za zastosowane rozwigzania odpowiada Wykonawca.

Przewidywane zuzycie energii

llosé Czas Moc Moc Zuzycie
Obiekt / Urzadzenie urzadzen pracy | zainstalowana | pobierana energii
H kW kW Kwh
Punkt zlewny
+ stacja zlewcza 1szt. 0,5 3 2,5 1,3
Pompownia $ciekow
surowych
¢ pompy Sciekow 2szt (1+1
surowych awaryjna) 6,5 2x2,5 1,6 11,7
Czes¢ mechaniczna
¢ Sito-piaskownik 1szt 2 2,2 1,8 3,6
Komora beztlenowa
¢ Mieszadto 2 szt 24 1,6 1,2 28,8
Reaktor biologiczny
¢ Rotory
napowietrzajgce 4 szt 24 4x4 4x1,7 163
Pompownia osadéw
¢ Pompy osadéw
recyrk. i 2szt (1+1
nadmiernych awaryjna) 8 2x1,6 0,8 6,4
Osadnik
¢ Naped zgarniacza 1szt 24 0,18 0,15 3,6
Odwadnianie osadow
¢ Prasa 1szt 2 8,4 7,5 15
¢ Przenosnik srubowy 1 szt 2 1,8 1,4 3,6
RAZEM 43,2 kW 236 kWh
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Uwaga:

Za dobor urzadzen odpowiada Wykonawca. Powyzej opisane urzgdzenia wymagajg
weryfikacji Projektanta. Szczegoétowe rozwigzania techniczne oraz dobrane urzgdzenia
nalezy, w uzgodnieniu z Inwestorem, zawrze¢ w projekcie budowlanym. Przedstawione
rozwigzania stanowig standard w celu oszacowania kosztow inwestycyjnych. Dopuszcza sie
rozwigzania robwnowazne o jakosci nie gorszej niz przedstawione w niniejszym PFU, ktére
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie skfadania oferty. Za zastosowane rozwigzania
odpowiada Wykonawca.

1.13. Montaz przewoznego agregatu pradotworczego 30 kVA
Agregat przewozny z silnikiem diesla 30kVA/24KW zabudowany na przyczepie z homologacja
powinien by¢ wyposazony miedzy innymi w:

¢ Obudowe wyciszong umozliwiajgcg prace agregatu na zewnatrz, odporng na wptyw

warunkoéw atmosferycznych ($nieg, deszcz),

o Panel sterowania automatycznego,

o Agregat na prad tréjfazowy,

e Grzatke bloku silnika,

e Umozliwia¢ wspétprace z uktadem SZR,

o Wyjscia 3-fazowa 63 A, 32A i 16A oraz 4 wyjscia 1-fazowe 16A

e Zbiornik paliwa min. 210l.

e Sygnalizator dzwiekowy awarii

e Przycisk awaryjnego zatrzymania

e Akumulator rozruchowy

e tadowarke akumulatora

e Swiece zarowe

Maszyna powinna by¢ przystosowana do pracy ciggtej i bedzie wykorzystywana jako

zasilanie rezerwowe oczyszczalni.

Moc urzadzenia zweryfikowacé na etapie projektu budowlanego po wykonaniu bilansu mocy

zainstalowanych na oczyszczalni urzgdzen.

Przedstawione rozwigzanie stanowi standard w celu oszacowania kosztow
inwestycyjnych. Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne o jakosci nie gorszej niz
przedstawione w niniejszym PFU, ktore nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie skladania
oferty.

UWAGA:
Szczegotowy dobdér wszystkich urzadzen nalezy wykonaé na etapie
dokumentacji projektowe;j.

1.14. Drogii zielen

Drogi na terenie oczyszczalni wykonane beda z kostki brukowej, betonowej.
Szerokosc¢ drog ok. 4,5m.

Catos¢ obiektu otoczona bedzie pasem zywoptotéw iglastych.

Na powierzchni niezajetej przez budowle i drogi utworzone bedg trawniki.
Nalezy wykonac niezbedne oswietlenie terenu.
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1.15. Ogrodzenie

Nalezy wykona¢ ogrodzenie z paneli 3D wygradzajgc wszystkie obiekty przebudowywanej
i rozbudowywanej oczyszczalni z wylgczeniem istniejgcych stawow stabilizacyjnych
— przeznaczonych do odfgczenia.

Konstrukcje ogrodzen panelowych tworzg panele ogrodzeniowe wykonane ze stalowych
drutdw, stupki stalowe, daszki na stupki, obejmy i na zyczenie podmurowka.

Przewidywana dtugos¢ ogrodzenia do wykonania ok. 300 mb. Lokalizacje i dtugos¢ grodzenia
dostosowac do ostatecznego projektu zagospodarowania terenu.

Wykonawca winien:

1.

Zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig SWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje
odnosnie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb
mogg wptyng¢ na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robdét.

Zaakceptowaé bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SWZ obejmujgcej PFU
(Wymagania Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu.

Dokonac wizji w terenie dla miejsca Robét oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng
odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkich czynnikéw koniecznych do przygotowania oferty
i wykonania Kontraktu na Roboty.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegodlnosci:

I. Wykonanie dokumentacji, w tym projektowe;j:

1.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca na wilasny koszt uzyska
i zweryfikuje materiaty i informacje wymagane dla nalezytej realizacji przedmiotu
zamowienia, zwane dalej ,danymi wyjsciowymi do projektowania”, oraz opracuje,
wykona lub uzyska konieczne sktadniki przedmiotu zamowienia, a w tym:

a) wykona wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszystkie konieczne badania
uzupetniajgce i analizy zgromadzonych danych i wynikéw, niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, wraz z wymaganymi dla robot
innych niz podstawowe - informacje posiadane Zamawiajgcy udostepni
nieodpfatnie,

b) pozyska mape do celéw projektowych dla obszaru objetego Inwestycjg,

c) przeprowadzi badania geotechniczne poditoza gruntowego w zakresie niezbednym
dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania zadania.

d) przeprowadzi inwentaryzacje budowlang istniejgcych obiektéw (jezeli bedzie to
wymagane).

2. Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiajgcego Wykonawca:

a) opracuje projekt budowlany zawierajgcy wszystkie istotne wg Zamawiajgcego
parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmiennosci akceptowalnymi przez
proponowany ukfad oraz rozwigzania, a takze zawierajgcy wytyczne dla systemu
sterowania, pomiaréw, kontroli i energetyczne oraz uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla przedstawionego projektu budowlanego,

b) przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony s$rodowiska
w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane
przez nie dla spetnienia formalnych wymogéw zwigzanych z wptywem na
srodowisko i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla tresci i danych zawartych
w tych opracowaniach,
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Uwagi:

c)

d)

uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne zwigzane z wptywem na
Srodowisko,

przedstawi Projekt Budowlany (przed ziozeniem w imieniu Zamawiajgcego
wniosku o pozwolenie na budowe) i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla
przedstawionej tresci Projektu Budowlanego, w zasadzie nie dopuszcza sie
etapowania tej czesci robot,

opracuje Projekt Budowlany w petnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami formalno — prawnymi koniecznymi do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe i uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe oraz
decyzje o zezwoleniu na uzytkowanie; Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane nie pdézniej niz po spetnieniu
wymagan poprzedzajgcych uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe (tj. po
oswiadczeniu Wykonawcy o gotowosci do skutecznego wystgpienia o udzielenie
decyzji o pozwoleniu na budowe),

opracuje informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

opracuje Projekty Techniczne dla poszczegdlnych branz w zakresie niezbednym
do nalezytej realizacji iuzyska akceptacje Projektéw Technicznych przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot nimi objetych lub od nich zaleznych,
opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu organizacji robot
w trakcie eksploatacji Zakfadu, w tym projekcie uwzgledni zgtoszone przez
Zamawiajgcego potrzeby zwigzane z ,ruchem” Zaktadu rozumianym jako
eksploatacja i jako transport na potrzeby funkcjonowania Zamawiajgcego.
Wykonawca wystgpi osobnym pismem w celu uzyskania w/w danych od
Zamawiajgcego.

opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla projektu rozruchu realizowanych
czesci i uruchomienia/przestawienia Zaktadu w dostosowaniu do nowego ukfadu
technologicznego,

uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla uzyskanych efektéw uruchomienia,
opracuje instrukcje eksploatacji technologicznej, instrukcje eksploatacii
i utrzymania ruchu oraz instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk dla nowych
i przebudowanych/rozbudowanych elementéw Zaktadu,

opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla dokumentacji powykonawczej
wykonanej w skali ustalonej z Zamawiajgcym, ujmujgcej wszystkie zmiany
wprowadzone realizacjg zamowienia.

opracuje po ,Okresie zgtaszania wad” tzw. ,Raport porealizacyjny”
przedstawiajgcy efekty funkcjonowania ,Procesu technologicznego Zaktadu”
w zakresie pozwalajagcym na sprawdzenie dotrzymania parametréw wedtug
Wykazu Gwarancji.

. Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

Rozpoczecie robot budowlanych bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego wszystkich branzowych Projektéw Technicznych.

Wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone lub przettumaczone na jezyk polski. Za
btedy wynikajgce z niewtasciwego ttumaczenia odpowiada Wykonawca.

str. 27



Program Funkcjonalno — Uzytkowy. Cze$¢ opisowa

Il. Roboty budowlano — montazowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty zwigzane z przebudowa,
rozbudowg Zaktadu w zakresie powyzej opisanym zgodnie z wykonanymi oraz zatwierdzonymi
przez Zamawiajgcego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym oraz Projektami
Technicznymi, a takze odpowiednimi, pozostatymi dokumentacjami.

W szczegolnosci konieczne jest wykonanie co najmniej nastepujgcych robot i obiektow:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze
= Warunki BHP i ppoz. na budowie

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy.
= Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy spetniajgce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub
w sgsiedztwie placu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza,
jego obstugi przez caty czas trwania budowy, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia
terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podigczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przytgczonych medidow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania robot optatami.

= Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym
projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do oczyszczalni Sciekéw, na czas
trwania budowy (jezeli bedzie wymagane).
= QOgraniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub
gabarytowo tadunkow.

= Qgrodzenia
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2

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zabezpieczy w sposob
wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprocz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikdw majgtkowych i materiatow przez caty czas trwania kontraktu. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe $rodki zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w cene umowna.
= Zabezpieczenie drog

Wymagane jest biezgce usuwanie z drég zanieczyszczen ziemnych
powodowanych ruchem samochodow budowy.
= Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé
nastepujgce kroki:

— wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych s$rodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
— niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
Wojewddzki konserwator zabytkdw jest obowigzany w terminie 5 + 3 dni roboczych od
dnia przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli
w powyzszym terminie, wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin
odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane. Po dokonaniu
ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkow wydaje decyzje:
— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest
zabytkiem,
— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robdt, jezeli odkryty przedmiot jest
zabytkiem, a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia,
— nakazujgca dalsze wstrzymanie robo6t i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej
lub jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan archeologicznych
w niezbednym zakresie.
Roboty budowlane i technologiczne, tgcznie z kompletng dostawg maszyn i urzgdzen,
wyposazenia i oprzyrzgdowania oraz wszystkimi pracami montazowo - instalacyjnymi
w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektow ,Przedsiewziecia”, w tym
miedzy innymi wykonanie wszystkich w/w elementéw ,Przedsiewziecia”,

3. Zagospodarowanie terenu,

4

Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do kompletnego zrealizowania
.Przedsiewziecia” oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwolen, w tym
przekazania do eksploataciji i uzytkowania.

lll. Szkolenie, rozruch, proby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania:

1.

2.

Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe
programy szkolen, uzyska ich akceptacje oraz niezwtocznie udostepni Zamawiajgcemu.
Szkolenia personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi urzgdzen nalezy prowadzi¢ na
biezaco — podczas prac rozruchowych kolejnych urzgdzeh. Po zakonczeniu robdt,
bezposrednio po przeprowadzeniu prébnej eksploatacji Wykonawca przeprowadzi
koncowe szkolenie personelu Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewiduje przeszkolenie
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pracownikéw bezposredniej obstugi oczyszczalni sciekéw i dozoru technicznego. Celem
szkolen jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy
na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzgadzen, instalacji oraz prac objetych
projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i nieprzerwanej pracy oraz utrzymania
skfadnikow projektu wykonanych w ramach Kontraktu. Szkolenie obejmie co najmniej
nastepujagca tematyke:

e poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogodlnych systemow,

systemoéw sterowania oraz stosowanej technologii,

e postepowanie w sytuacjach awaryjnych,

¢ obstuge systemow, maszyn i urzgdzen,

e kontrole jakosci,

e konserwacje urzadzen | wyposazenia,

¢ zastosowane procedury bezpieczehstwa (tgcznie z przepisami BHP i ppoz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie
winno generalnie sktada¢ sie z zaznajomienia z zasadami dziatania systemow jako
catosci, a nastepnie z zapoznania z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi
elementami wyposazenia. Szkolenie winno by¢é prowadzone na terenie oczyszczalni
sciekéw, a wdrazanie programow eksploatacji i utrzymania winno by¢ opisane
w instrukcjach eksploatacji i utrzymania dostarczonych przez Wykonawce. Szkolenie
winno by¢ réwniez prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dotyczgcymi
uczestnikow, poniewaz instrukcje i informacje przekazywane poszczegdlnym grupom
personelu roznig sie od siebie w zaleznosci od zakresu ich obowigzkow, stad
koniecznos¢ omowienia réznych aspektow z réznymi uczestnikami. Szkolenie winno by¢é
zakonczone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem oczyszczalni
Zamawiajgcemu. Jezeli, w odniesieniu do postepdw robot i codziennego funkcjonowania
oczyszczalni, konieczne jest, aby Zamawiajgcy uruchomit jakiekolwiek systemy lub
urzadzenia, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazanie niezbednych
instrukcji i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego, zapewniajgcego petne
zrozumienie technologii i dziatania, przed rozpoczeciem uzywania tych systemow lub
urzadzen przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy pokrywa wszystkie koszty zwigzane
z wynagrodzeniami, i kosztami personelu Zamawiajgcego wyznaczonego do wziecia
udziatu w szkoleniu i instruktazu. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne
materialy szkoleniowe i pomoce audiowizualne wigczajac tablice, wykresy, filmy i inne
pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi Zamawiajgcego do samodzielnego
szkolenia w pézniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwaciji i eksploataciji) oraz do
szkolenia kolejnych pracownikéw. Wszystkie materiaty winy by¢ sporzadzone w jezyku
polskim. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym zasad organizacji
planu szkolen oraz do okreslenia umiejetnosci jakie winien posiadaé personel
przystepujgcy do szkolenia.

3. Wykonawca przeprowadzi rozruch urzgadzen, préby czesciowe (etapowe) i koncowe

(w tym proby przedrozruchowe, préby rozruchowe i ruch prébny) wraz z potwierdzeniem
osiggniecia parametrow okreslonych w Wykazie Gwaranciji.

Odbiory
W zalezno$ci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegaja

nastepujgcym odbiorom:
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Odbiér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdét.
Odbioru roboét dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy
i rébwnoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie:
a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakosé¢, ilosé
i zgodnos¢ wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robdt,
b) przeprowadzonych badan i préb.
Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Wykonawce i inne
osoby uczestniczagce w Inspekcji. W protokole Inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw
na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych robot:
a) zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg projektowa,
b) rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
c) technologie wykonania robét,
d) parametry techniczne wykonanych robot.

Odbiér czesciowy robot zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu czesciowego
Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego wszystkie
roboty, ktérych ptatnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
niniejszego programu, dotyczgcymi badan i inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystawienia faktury czesciowej
wytacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw.

Odbiér ostateczny (korncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbiory korncowe
prowadzone bedg na koszt Wykonawcy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdbw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikéw
oddziatywania na srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i umowa.
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W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub  robét
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumentacja powykonawcza
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,
b) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce:
— dokumenty atestacyjne — swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
— symbol B lub CE):
= certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie
odrebnych przepisow),
» certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
» deklaracja zgodnoséci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.
c) geodezyjne pomiary powykonawcze
d) dzienniki budowy
e) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
f) protokoty odbioréow czesciowych,
g) dla kazdego z urzadzen instrukcje obstugi i eksploataciji,
h) dokumentacje oprogramowania, ktéra powinna zawiera¢ min:
= wydruk programow ze sterownikdw (podzielony na bloki z doktadnymi
komentarzami do blokéw i funkcji, wraz z opisem parametréw wywotania
funkgciji);
= algorytmy sterowania i schemat AKPIA dla catego sytemu;
= stosowne licencje do zainstalowanych programéw komputerowych.

= dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami art. 45 oraz
46 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351, z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 w sprawie sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiorki
(Dz.U.2021.1686).
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

= przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedg przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy musi spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg
wskazah Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
a) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan
czynnikow oddziatywania na srodowisko,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji,

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny robot
(koncowy)".

4. Wykonawca bedzie wspdtuczestniczyt w prébach eksploatacyjnych, jesli Zamawiajgcy
bedzie miat takie oczekiwania. Okres wspotuczestnictwa, ktéry Wykonawca winien
przewidzie¢ w kosztach, nie moze by¢ dtuzszy niz czas zwigzania Umowa,

5. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych
elementéw instalacji wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w granicach realizowanego Zadania,

6. Wykonawca wykona takze wszystkie inne zobowigzania konieczne do przejecia robot
od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym uzyska
pozytywne opinie stosownych organéw administracji oraz koncowg, skuteczng prawnie
decyzje zezwalajgcg na uzytkowanie w catym zakresie Zadania,

7. Wykonawca skutecznie prawnie przeniesie wilasnos¢ zrealizowanych robdt na
Zamawiajgcego — czynnos$¢ ta jest niezbedna (choc€ nie jedyna) do uznania, ze Zadanie
zostato zakonczone pomysinie — osiggnieto cel zaktadany przy ogtaszaniu przetargu.

IV. Serwis i obstuga posprzedazna

1. Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzgdzeh w ciggu okresu zgtaszania wad,
nastepnie w okresie rekojmi. Koszty serwisowania urzgdzen iinstalacji w okresie
zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi pokrywa Wykonawca.

2. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych. Jezeli okaze sie,
ze zuzycie jest nadmierne, tj. wieksze niz w danych producenta (nie dystrybutora),
domniemywac¢ bedzie sie wade urzadzenia lub montazu, ew. rozruchu — wtedy koszty
zakupu i transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie mozliwe tylko wtedy, gdy
Zamawiajgcy uznana element za wadliwy).

Weryfikacja ktéregokolwiek z dokumentéw Wykonawcy — jezeli bedzie wymagana ze
wzgledow prawnych - przez jednostki lub osoby uprawnione obcigzy Wykonawce
organizacyjnie i finansowo i musi by¢ wykonana przed przedtozeniem danego dokumentu do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie
pozytywnych opinii i uzgodnien nie oznacza automatycznego =zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w kazdym
przypadku uznania, ze dany element zamdwienia nie spetnia wymagan Kontraktu,
przedstawiajgc jednoczesnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiajgcego
w zadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy. Nie dotyczy to
odpowiedzialnosci Wykonawcy za btedne przedstawienie danych zrodtowych, tj. danych
technologicznych, w tym bilansowych, ktére uzyskat Wykonawca - wliczajgc w to dane zawarte
w niniejszym PFU.
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W sytuacjach spornych interpretacji tresci zawartych w dokumentach i opracowaniach
przedstawianych do akceptacji Zamawiajgcemu, moze on zazagdaé uzupetnien, dodatkowych
wyjasnien lub sprawdzeh przez jednostki trzecie. Czynnosci takie bedg obcigzaty Wykonawce.
Zapisu tego nie nalezy rozumie¢ jako przymuszanie Wykonawcy do ponoszenia kosztéw nie
dajacych sie oszacowaé na etapie sktadania oferty, a jako uswiadomienie mu koniecznosci
jasnego, jednoznacznego, wyczerpujgcego prezentowania proponowanych rozwigzan tak,
aby nie byto watpliwosci interpretacyjnych. Te watpliwosci moga by¢ przedmiotem interpretacji
i rozstrzygnie¢ o ktérych mowa powyze;.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentoéw przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
jest warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza w niczym
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Wszystkie wykonane przez Wykonawce oraz uzyskane opracowania i dokumenty
zostang przekazane Zamawiajgcemu w celach archiwizacyjnych (czes¢ z nich w celach
biezgcych - eksploatacyjnych) niezwtocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jesli nie
w oryginale to jako kopia poswiadczona za zgodnosc¢ przez przedstawiciela Wykonawcy
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiajgcemu dokumenty
dostarczone wczesniej jako kopia bedg dostarczone w oryginale.

Zamawiajacy bedzie reagowat na wszystkie przedtozenia Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz trzy tygodnie (21 dni kalendarzowych) lub nastepny, najblizszy po tym terminie
dzien roboczy). W ustaleniu tym mieszczg sie takze terminy opinii i uzgodnien przedtozonych
dokumentéw.

1.2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Lokalizacja inwestydji
Oczyszczalnia komunalna zlokalizowana jest w Diutowie przy ul. Gérnej 71, na dziatce nr 32/5
obreb Dtutow PGR powiat pabianicki, wojewodztwo t6dzkie. Dziatka oczyszczalni stanowi
wlasno$é Gminy Diutéw z siedzibg przy ul. Pabianickiej 25, 95 — 081 Diutéw. Scieki
oczyszczone odprowadzane za pomocg rowu odptywowego z przepustem betonowym DN500
do rzeki Jesionki (dziatka nr 3/1, obreb 5 Diutow PGR) w km 8+850 w ilosci:

Qmaxh= 1 1,7 m3/h,

Qérd = 144,0 m3/d,

Qroczne=52408 m3/rok

Aktualnie llos¢ osob korzystajgcych z oczyszczalni sciekdw w Diutowie to 1440.

Teren oczyszczalni jest uzbrojony, ogrodzony, oswietlony, z wewnetrznym uktadem
komunikacyjnym opartym o drogi wewnetrzne z kostki betonowej. Dojazd do dziatki poprzez
droge publiczng o nawierzchni asfaltowej (dziatka nr 45 obreb Diutéw PGR).

Oczyszczalnia sciekéw w Diutowie zostata wybudowana i oddana do uzytku w 1999 r. Jest to
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z zasadniczym obiektem oczyszczania biologicznego
kontenerem stalowym typu BOS-200 umieszczonym w budynku.

Cigg technologiczny oczyszczania sciekow przedstawia sie nastepujgco: surowe Scieki
(doptywajgce i dowozone) po przejsciu przez krate koszowa, gdzie zatrzymywane sg grube
zanieczyszczenia (skratki) kierowane sg na piaskownik pionowy napowietrzanej w celu
usuniecia grubej zawiesiny mineralnej i dalej poprzez pompownie ttoczone sg do zbiornika
BOS-200, gdzie nastepuje oczyszczanie biologiczne w komorze osadu czynnego
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z oddzieleniem zawiesin w osadniku wtérnym bedacym czescig BOS-200. Oczyszczone
w BOS-200 scieki kierowane sg do stawow stabilizacyjnych, gdzie nastepuje ostateczna faza
oczyszczania, po czym nastepuje odptyw oczyszczonych sciekdow do istniejgcego rowu
z ujsciem do rzeki Jesionki.
Nominalna przepustowos$¢ oczyszczalni: 200 m®/d
Na terenie oczyszczalni znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia i obiekty:
1) studnia z kratg koszowg
2) przegtebiona studzienka do zatrzymywania zawiesiny mineralnej - piaskownik
3) pompownia Sciekéw
4) reaktor biologiczny zblokowany typu BOS-200:
— osadnik wstepny
— komory napowietrzania z uktadem napowietrzania dyfuzorami wgtebnymi
i dmuchawg (w wydzielonym pomieszczeniu)
— komora stabilizacji osadu nadmiernego
— osadnik wtérny
5) stawy stabilizacyjne
6) studzienka kontrolno-pomiarowa
7) wylot do odbiornika (réw w zlewni rzeki Jesionki)
8) studzienka — jako punkt zlewny sciekdw dowozonych
9) poletka osadowe

1) Studnia z krata koszowa
Na oczyszczalni zostata zainstalowana krata koszowa typu kk 300, o pojemnosci 40 dm?
i rozstawie pretow 20 mm. Krata zostata umieszczona w studni zelbetowej o srednicy 2,05 m i
gtebokosci 3,26 m obudowanej wiatg o wymiarach w planie 4,0 x 4,5 m i wysokosci 2,6 m.
Skratki gromadzone sg w pojemniku o objetosci 1,1 m?®.

2) Piaskownik
Zastosowano piaskownik pionowy z napowietrzaniem drobnopecherzykowym w postaci
zelbetowego zbiornika krytego o srednicy 2,2 m i glebokosci catkowitej 5,80 m. Giebokos¢
czynna piaskownika wynosi 2,29 m a pojemno$¢ czynna 7,5 m3. Pojemno$¢ magazynowa
piasku wynosi 4,650 m?.

3) Pompownia $ciekow
Pompownie sciekow stanowi zbiornik zelbetowy o srednicy 2,05 m i glebokosci catkowitej
6,00 m. Gieboko$¢ czynna wynosi 1,20 m, a pojemno$¢ czynna 4,0 m3. W pompowni
zastosowano 2 pompy Metalchem Warszawa typ. MSV 80-32 — Q =9,5 m®h, H=10,5 m, 3kW,
obroty 2845 obr/min, wirnik Vortex, przelot swobodny 80 mm.

4) Zblokowana oczyszczalnia typu BOS-200
Oczyszczalnia miesci sie w stalowym kontenerze o dtugosci 22,5 m, szerokosci 5,0 m
i wysokosci 4,0 m. zblokowana oczyszczalnia obejmuje:
— Komore krat o wymiarach w planie 1,00 m x 1,50 m (nie eksploatowana),
— Komore napowietrzania o wymiarach w planie 5,00 m x 14,00 m i gtebokosci czynnej
3,50 m z rusztem napowietrzajgcym drobnopecherzykowym w ilosci 8 segmentéw po
10 szt. Dyfuzoréw ,Akwatech” — 240 PA,
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— Osadnik wtérny pionowy o wymiarach w planie 5,00 m x 5,00 m i pojemnosci czynnej
69,50 m®z podnosnikiem powietrznym osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz
podnos$nikiem powietrznym usuwania czesci ptywajgcych,

— Komore stabilizacji tlenowej (zageszczacz osadu) o wymiarach w planie
3,5m x 3,5 m i 0 pojemnosci czynnej 31,6 m? z rusztem napowietrzajgcym — 1 segment
z 6-cioma dyfuzorami ,Akwatech” — 240 PA i podnosnikiem powietrznym cieczy
nadosadowej,

— Komore odptywowg sciekdow oczyszczonych w wymiarach w planie 0,50 m x 14,0 m
o pojemnosci czynnej 23,10 m® z urzgdzeniem pomiarowym w postaci trojkagtnego
przelewu Thomsona.

5) Stacja dmuchaw
Stacja dmuchaw zostata usytuowana w wydzielonym pomieszczeniu przylegtym do hali
BOS 200. Zainstalowane sg trzy dmuchawy ,AIR TECH” typ. DM101, DR100, DM100 o
cisnieniu 0,1 Mpa kazda, obroty wirnika n = 4725 1 /min

6) Stawy stabilizacyjne
Stawy stabilizacyjne wykonano jako budowle ziemno — betonowg w postaci 2 komor
o wymiarach w planie 20 m x 60 m kazda. Gtebokos¢ czynna wynosi 1,5m, a pojemnosé
czynna 2 x 1800 m® = 3600 m®. Skarpy i dno zbiornikdw zostaty uszczelnione ptytami
betonowymi o grubosci 20 cm utozonymi na 20 cm podsypce zwirowej i 20 cm warstwie
izolacyjnej z gliny.

7) Row odpfywowy
Oczyszczone $cieki ze stawu stabilizacyjnego odprowadzane sg do rowu odptywowego
Z ujsciem do rzeki Jesionki w km 8+850.
Parametry rowu:

— Szerokos¢ dna—b=1,0m

— Glebokos¢-t=1,2—-15m

— Nachylenie skarp —n=1:1,5

— Spadek podtuzny —i = 10,6 promil

Skarpy i dno rowu odptywowego zostaty umocnione i uszczelnione ptytami chodnikowymi. Na
wylocie rowu do rzeki Jesionki usytuowany jest przepust rurowy o srednicy 0,5 m i dtugo$ci
5,0 m umozliwiajgcy komunikacje wzdtuz rzeki.

8) Punkt zlewny $ciekéw dowozonych
Z miejscowosci nieobjetych kanalizacjg sanitarng $cieki dowazone sg na oczyszczalnie
wozami asenizacyjnymi i wprowadzane do oczyszczalni przez punkt zlewny usytuowany na
kanale w pierwszej studni przed kratg koszowa.

9) Poletka osadowe
Na oczyszczalni istniejg cztery poletka osadowe o konstrukcji zelbetowej z betonowym
ekranem izolujgcym od podtoza o wymiarach w planie 8,35 m x 5,00 m i gtebokosci czynnej
0,85 m kazde. Warstwe filtracyjng stanowi piasek i zwir o grubosci 0,55 m. Jako drenaz
zastosowano perforowane rury PCV o srednicy 100 mm. Odciek z poletek osadowych
kierowany jest powtornie na oczyszczalnie.
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Uwaga: Brak szczegotowej dokumentacji archiwalnej, projektant powinien wykonaé
niezbedna inwentaryzacje budowlang obiektéw i urzadzen.

Realizacja odbywac¢ sie bedzie w trakcie normalnego funkcjonowania oczyszczalni
Sciekdéw, stad konieczno$¢ przyjecia takiej kolejnosci rob6t i takiej organizacii, aby tego
warunku dotrzymac¢. Zamawiajgcy nie przewiduje wstrzymania ruchu Zakfadu. Dopuszcza sie
jedynie chwilowe wstrzymanie pracy ktdéregos z obiektéw, celem dokonania niezbednych
przepie¢ i montazy i demontazy. Wszelkie wytgczenia nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

Caty ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca sktadowania materiatéw
i urzgdzen, a takze lokalizacje stanowisk roboczych maszyn i ludzi muszg uwzgledniaé rezim
Zakfadu. Analogiczne uwarunkowania dotyczg gabarytéw maszyn i srodkéw transportowych.

Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowan Zamawiajacy umozliwia wizje w terenie
przed ztozeniem ofert.

Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), okreslenie kategorii
geotechnicznej nalezy do Projektanta. Na obecnym etapie Zamawiajgcy nie dysponuje
badaniami geotechnicznymi gruntu.

Stan formalno — prawny przygotowania Inwestycji

Oczyszczalnia komunalna zlokalizowana jest w Diutowie przy ul. Gérnej 71, na dziatce
nr 32/5 obreb Diutow PGR powiat pabianicki, wojewddztwo tédzkie. Dziatka oczyszczalni
stanowi wtasnos¢ Gminy Diutéw z siedzibg przy ul. Pabianickiej 25, 95 — 081 Dtutow.

Dziatka 32/5 objeta jest Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Diutéw Uchwata XVI1/88/04 z dnia 2004-06-22 (za zmiang - Uchwata XXX1/210/14 z dn.
25.03.2014 r.). Dziatka 32/5 oznaczona na rysunku planu symbolem 1.0T.1 jako tereny
obiektow i urzgdzen technicznej obstugi gminy zwigzanych z oczyszczaniem sciekow.
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Dostepnos¢ medidw

Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdujg sie na terenie inwestycji.
Zamawiajacy uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawce kosztow zuzytych mediéw
oraz dostepu do nich na zasadach ogolnie obowigzujgcych. Koszt zuzycia bedzie rozliczany
na podstawie cen biezgcych odpowiednich operatoréw. Koszt dostepu — koszt przytgczenia
i pézniejszej likwidacji punktu dostepowego zostanie ustalony odrebnie.
Punkty wtgczenia i przytgcza mediow do istniejgcego uzbrojenia:

1. Przylaczenie do sieci energetycznej — ze wzgledu na brak danych o zapotrzebowaniu
Wykonawcy, kwestia ta wymaga uzgodnienia. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozyc¢
stosowny wniosek, w ktérym okresli planowane moce przytgczone i planowane faktyczne
pobory mocy z zaktadowej sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
winien by¢ przygotowany do koniecznosci zawarcia odrebnej umowy na dostawe energii
elektrycznej z jej operatorem.

2. Pobdr wody - Zamawiajgcy wskaze miejsca wprowadzania poboru wody z zaktadowe;j
sieci wodociggowej. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ stosowny wniosek,
w ktorym okresli ilos¢ wody, jakg chce pobieraé z sieci Zamawiajacego. Wniosek winien
zawiera¢ deklaracje, co do sposobdw wykorzystania wody i sposobéw odprowadzania
Sciekoéw powstatych z tych sposobow korzystania.

3. Wiaczenie do kanalizacji - Zamawiajgcy wskaze miejsca wprowadzania sciekow do
uktadu kanalizacji zaktadowej. Scieki muszg odpowiadaé parametrom okreslonym przez
Zamawiajgcego dla wszystkich swoich klientéw. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢
stosowny wniosek, w ktorym okresli iloS¢ i jakos¢ sciekow, ktore chce odprowadzaé do
sieci Zamawiajgcego, oraz zrédta ich pochodzenia (procesy generujgce dane scieki).

4. Odpady state i ciekte. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ stosowny wniosek,
w ktorym okresli ilos¢ i jakos¢ odpadow, ktére chce odprowadzaé z terenu budowy.
Wykonawca winien by¢ przygotowany do zawarcia odrebnej umowy na wywéz odpadow
— Zamawiajacy jest operatorem takze w zakresie gospodarki odpadami.

Dostepnos$¢ Placu Budowy

Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujacego Zaktadu. W zwigzku z tym
Zamawiajacy przyjmuje, ze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie Projektu
Budowlanego Wykonawca uzyska pozgdane informacje o dostepie do placu budowy i drogach
dojazdowych. Na tej podstawie Wykonawca zaprojektuje roboty iich realizacje tak, aby nie
zostaly zakitdécone procesy technologiczne, a konieczne ingerencje w obecny uktad, w tym
zwigzane z dotgczeniem elementow nowych imodernizowanych odbywaly sie beda
w terminach i porach doby uwzgledniajgcych minimalizacje perturbacji. Organizacja robdét,
w tym wszystkie roboty i czynnosci sktadowe realizacji ,Zadania” muszg zosta¢ ujete
w ,HARMONOGRAMIE ROBOT’ podlegajgcym uzgodnieniu nie pézniej niz przed uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe. HARMONOGRAM musi by¢ przestrzegany pod rygorem
destabilizacji pracy Zaktadu. Wykonawca musi mie¢ swiadomo$¢ nieprzewidywalnosci zjawisk
pogodowych, stgd mogg by¢ konieczne odstepstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacije takie
beda sygnalizowane przez Zamawiajgcego, a obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostosowanie
sie do biezgcej sytuacji i poleceh Zamawiajgcego. Ustgpienie okolicznosci nadzwyczajnych
musi by¢ réwnoznaczne zpowrotem do zwyklego trybu pracy. Szkody wynikie
z niedostosowania sie do zaleceh Iub znieuzgodnionej z Zamawiajgcym zmiany
HARMONOGRAMU, nawet jesli nie wynikajg z winy Wykonawcy mogg stanowi¢ podstawe
roszczen Zamawiajgcego.
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Wszystkie prace, ktore bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen iinstalacji
z funkcjonujgcymi muszg uzyskac zgode Zamawiajgcego (Uzytkownika) — jako potwierdzenie
zgodnosci z HARMONOGRAMEM lub z sugerowanymi jego zmianami. W tym celu
Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do Zamawiajgcego. Pisma te powinny byé
przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego na co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robdt. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody. Zgoda ta bedzie, w koniecznych przypadkach, oznaczata takze akceptacje
zmian HARMONOGRAMU. Jak podano powyzej, z wnioskiem (zobowigzujgcym dla
Wykonawcy) o zmiane HARMONOGRAMU moze wystgpi¢ takze Zamawiajgcy. Nie ustala sie
w tym zakresie limitdw czasowych, nie mniej nie moze to by¢ wystgpienie w trakcie realizacji
prac lub w okresie 5 dni przed ich przystgpieniem.

1.2.5 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonawca, projektujgc i realizujgc opisany zakres robot, powinien uwzgledni¢ fakt,
ze w czasie prowadzenia prac budowlanych, istniejgce obiekty muszg zapewni¢ ciggtosé
pracy. Realizacja odbywac sie bedzie w trakcie funkcjonowania obiektow, stad koniecznosé
przyjecia takiej kolejnosci robdt i takiej organizaciji, aby tego warunku dotrzymac. Zamawiajgcy
nie przewiduje wstrzymania ruchu Zaktadu.

Ogolna koncepcija

Zamowienie opiewa na taczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie
omowionego zakresu inwestyciji, tj. ,Przedsiewziecia”. ,Zadanie inwestycyjne” zrealizowane
ma wiec by¢ w trybie ,Zaprojektuj i wybudu;j”.

Zakres ,Przedsiewziecia inwestycyjnego” okreSlono m.in. w pkt. 1.2.3
Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych. Szczegotowe
rozwigzania techniczne nalezy, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zawrze¢ w projekcie
budowlanym.

Ogolny Opis Projektowanych Proceséw

Przedmiotem zamodwienia jest ,Przedsiewziecie inwestycyjne” polegajgce
na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie obiektéw realizujgcych procesy konieczne
zdaniem Zamawiajgcego dla lepszego funkcjonowania Zakfadu.

Wszystkie projektowane procesy muszg by¢ powigzane z takim doborem materiatow
i elementdw wyposazenia technologicznego, aby eksploatacja cechowata sie dtugookresowg
stabilnoscig parametrow i trwatoscia wszystkich urzgdzen oraz wszystkich materiatow
wbudowanych. Zaktada sie, ze okresy eksploatacji poszczegdlnych realizowanych elementéw
beda nie mniejsze niz okresy amortyzacji przyjmowane typowo dla tych elementow.

OgodIne wymogi dotyczgce Procesu technologicznego i jego wyposazenia oraz Zaktadu

1. Roboty budowlane winny pozwoli¢ na mozliwie bezproblemowg eksploatacje
poszczegodlnych obiektow. Nalezy zapewni¢é maksymalng ciggtos¢ pracy instalacji.
Rozwigzania projektowe winny uwzgledniac réwniez ciggtosc¢ pracy instalacji w trakcie
realizacji przedsiewziecia.

2. Instalacje powinny miec¢ trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajgcg na co najmniej
20 letnig eksploatacje. Proponowane materialy do zabudowy winny by¢ trwate
i odporne na korozje. Proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowaé wysokg
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jakoscig, niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania oraz niskg
energochtonnoscia.

3. Obiekty i instalacie muszg tez spetnia¢ wymagania najlepszych dostepnych
technologii (standardy BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania
umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatacji.

4. Zastosowana technologia jak i jej poszczegdlne wezty/elementy powinny byc¢
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzgdzenia nie
powinny by¢ rozwigzaniami prototypowymi.

5. Wykonawca powinien zagwarantowac, ze funkcjonowanie nie bedzie powodowaé
przekroczen standardéw jakosci sSrodowiska w zakresie emisji hatasu — na terenach
potozonych w otoczeniu Zaktadu.

6. Obiekty i instalacje winny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie:
bezpieczehstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepisébw sanitarno
— epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

7. Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjg¢ wszelkie srodki w celu
unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzgdzen, otoczenia i osob trzecich
w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontéw oraz
awarii.

8. Przyjete przez Wykonawce standardy wykonania i wyposazenia nie mogg by¢ nizsze
od przyjetych przez Zamawiajgcego docelowo dla catego Zakfadu. Wszelkie
watpliwosci w tym zakresie nalezy rozstrzygnac¢ przed ztozeniem ofert. Dopuszcza sie
dokonywanie takich rozstrzygnie¢ nie pozniej niz przed rozpoczeciem kontraktowania
przez Wykonawce materiatéw, urzadzen i wyposazenia — jednak bez wptywu na koszt
Zadania przed rozpoczeciem etapu projektowania.

Ogodlne wymogi dotyczgce elementéw nietechnologicznych
Ciagi piesze i jezdne

Naruszone bedg wymagaty odtworzenia badz wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Zagospodarowanie pozostalego terenu

Jako teren pozostaty rozumie sie tereny inne niz ciggi piesze i jezdne. Planowane prace
nie powinny mie¢ wptywu na tak zdefiniowany ,teren pozostaty”. Naruszenia wykraczajgce
poza ujete w dokumentacji bedg wymagaty odtworzenia.

1.3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

1.3.1. Wymagania ogodlne

W oferowanym zakresie robot oraz cenie ofertowej przewidzie¢ nalezy ujg¢ nastepujace prace:
e przygotowanie terenu pod budowe wraz z jego oznakowaniem,
e zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich,
e rozwigzanie kwestii poboru wody i energii elektrycznej,
e uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu budowy,
e ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie podanym w zatgczniku
do SWZ,
e rozruch urzgdzen,
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e przeszkolenie personelu uzytkownika,
e uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami.

Wykonawca zagwarantuje niezawodnos¢ pracy instalacji pozwalajgcg na ciggta, bezawaryjng
prace oczyszczalni. Planowane prace wymagajgce zatrzymania instalacji bedg mogty
odbywac sie gtébwnie w godzinach nocnych po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.3.2. Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji

o Zakres i tres¢ projektu muszg uwzgledniaé obowigzujgce przepisy prawa polskiego,
przepisy wydane przez wiltadze miejscowe oraz inne przepisy inormy, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem zamowienia.

o Rozmiary arkuszy rysunkéw powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi na $wiecie. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny byc¢
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegotéw. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali: projekt
zagospodarowania — 1:500, profile rurociggdéw — skala pozioma zgodnie z zakresem,
skala pionowa 1:100, plany szczego6towe — 1:50i/lub 1:100, szczegoty — od 1:20 do 1:5.

e Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych i by¢ wykonany
z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie na zasadach poszanowania energii
i ekologii.

o Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektdéw technicznych oraz za przygotowanie wszystkich dokumentow
niezbednych do koncowego uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe”.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie analogowej
(papierowej) minimum w 4 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R
lub DVD+/-R).

¢ Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu do przegladu tymczasowsq instrukcje
obstugi i konserwacji (w jezyku polskim), dotyczacg catosci robét. Nie pozniej niz dwa
miesigce po przejeciu robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia ostateczng forme instrukcji odpowiednio
poprawiong i uzupetniong tam, gdzie bedzie to konieczne. Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia ostatecznej instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim w wersji
elektronicznej na CD-ROM. Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktérych
moze zazada¢ Zamawiajacy po doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot
oraz w ftrakcie préb, winny by¢ ujete wwyzej wymienionej instrukcji obstugi
i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia
tych poprawek jest w zakresie Ceny Kontraktowe;.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
a) wyczerpujgcy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementéw sktadowych,
b) opis trybu dziatania wszystkich systemow,
c) schemat technologiczny instalacji,
d) plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robat,
e) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,
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f)
9)

h)

i)
j)
k)
1)

petng i wyczerpujacg instrukcje obstugi instalacii,
instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji i wszystkich
elementéw sktadowych,
specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas préb koncowych,
procedury przestawien sezonowych,
procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
procedury lokalizowania awarii,
wykaz wszystkich urzgdzen uwzgledniajgcy:
- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
- model, typ, numer katalogowy,
- podstawowe parametry techniczne,
- lokalizacje,
- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

m)wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

n)
0)

P)
a)
r)
s)

t)

v)

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

zalecenia dotyczace czestotliwo$ci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie maja
zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,
harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

liste zalecanych smarow i ich rwnowaznikow,

liste normalnych pozycji zuzywalnych,

0golne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitdw operatora i sterownikow
programowalnych,

schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,
dokumentacje oprogramowania komputeréw. Dokumentacja powinna posiadac
odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu lub funkcji powinny by¢
logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiada¢ tg samg strukture dla
wszystkich urzadzen. Oprogramowanie nieposiadajgce odpowiedniej struktury
i nieuporzgdkowane bedzie odrzucone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania  oprogramowania
narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz
z licencjg dla Uzytkownika.
certyfikaty préby dla silnikéw, pomp, naczyh i zbiornikdw cisnieniowych, urzgadzen
podnoszacych, zarowno dotyczacych robdt, jak i préb na placu budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane,
wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.

w)Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemozliwiajgcej jej dekompletacje oraz

powinna zawiera¢ numeracje stron.

= Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcych obiektéw i zieleni oraz oceni
przydatnos¢ istniejgcych obiektow dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia. Inwentaryzacjg powinny zosta¢ objete rowniez te obiekty, ktére
wystepujg na trasie planowanego zakresu rzeczowego, a w szczegoélnosci, ktore
moga kolidowac¢ z obiektami zaprojektowanymi.

= Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, projektu powykonawczego oraz wszelkich
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innych opracowan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej w formie analogowej
(papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD-R).

Dla kazdego rodzaju urzgdzeh Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktore
beda obejmowac:

Czes¢ rysunkowg zawierajgca:

schematy procesu i instalacji,

kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi
elementami oraz z ciezarem urzadzenia,

opis wszystkich komponentow/jednostek urzgdzen/systeméw i ich czesci,
zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systeméw,

certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty prob etc.),

obliczenia (wytrzymatos$¢, osiggi etc.),

schemat potgczen elektrycznych.

Czes¢ instalacyjng obejmujgca opis:

wymagan dotyczacych instalaciji,
wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania urzgdzen,
zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

Czes$¢ obstugowg obejmujaca opis i instrukcje:

obstugi,
konserwacji,
naprawy.

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania
Zamawiajgcego:

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na
kazdym wazniejszym (lub wybranym przez Zamawiajgcego) etapie wykonywania
prac projektowych (np.: zatozenia projektowe, dobor przyjetych urzadzen, itp.).
Akceptacja Zamawiajgcego w kazdej z opisanych powyzej sytuacji upowaznia
dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem
klauzul i o$wiadczen do projektu.

Opisywania proponowanych materiatow i urzgdzen poprzez podanie parametrow
technicznych, gatunkdéw materiatu przy zachowaniu wymogoéw Ustawa z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U.2021.1129
Z pozniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego i wystepowat w jego imieniu
w sprawach zwigzanych 2z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz
uzyskaniem pozwolenia na budowe na podstawie otrzymanego od Zamawiajgcego
upowaznienie do reprezentowania.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatah
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw
- autoréw prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:
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— Kontrole zgodnos$ci wykonania robot z tredcig projektéw dokonywane przez
projektantéw -autoréw. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym
etapie robot, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodniu. Kazda kontrola
projektantéw - autorow udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika
Budowy o stanie realizacji robét,

— Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci
z wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez projektantow
- autoréw i zatgczona do dokumentacji powykonawczej.

= Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane
materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow,
elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego.

= Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt iwlasciwosci
przewozonych materiatdow. Liczba $rodkéow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. W przypadku
realizacji robét niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia na wtasny koszt dodatkowych srodkéw transportu, o ile Zamawiajgcy
uzna to za konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone do ruchu przez wtadciwy zarzad drég pod warunkiem przywrocenia
uszkodzonych nawierzchni do stanu pierwotnego na uzytkowanych odcinkach drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

= Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdbw. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie
zapewnienia jakosci oraz w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego. Liczba iwydajnos¢ sprzetu muszg  gwarantowac

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji

projektowej, PFU, w terminie przewidzianym umowa. W przypadku realizacji robot
niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na
wilasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile Zamawiajgcy uzna to za konieczne. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien spetniaé normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,

urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt. W przypadku,
gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce nie zostanie zaakceptowany przez
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Zamawiajgcego lub utraci swoje wiasciwosci w trakcie wykonywania robot,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany takiego sprzetu na wtasny koszt.

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

zlokalizowania wszelkich obiektéw wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w granicach
dziatki Zamawiajgcego,

powigzania istniejgcych obiektéw, sieci i infrastruktury naziemnej z obiektami
i instalacjami projektowanymi w taki sposob, aby docelowo powstaty uktad powigzan
byt jednorodny i spojny i nie zaktdcat pracy systemu,

takiego zaprojektowania inwestycji, aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci pracy
na warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu
wodnoprawnym,

takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Obiekty powinny charakteryzowa¢ sie wytrzymatg konstrukcja,
odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie
eksploatacji oraz posiada¢ estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowac
z otaczajgcym zagospodarowaniem terenu.

takiego zaprojektowania inwestycji, aby miato miejsce jej jak najmniejsze
oddziatywanie zewnetrzne (hatas, emisje, itp.),

zastosowania w rozwigzaniach projektowych tylko takich maszyn, urzgdzen lub
materiatéw, ktére posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty Ilub stosowne
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane
do zastosowania w projekcie maszyny i urzgdzenia muszg uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

zaprojektowania izolacji dla obiektow zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,

Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantowac:

1.3.3.

bezpieczenstwo konstrukcji,

bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

komfort pracy personelu uzytkownika,

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji
przysztych terendw budowy i ich otoczenia w celu oszacowania na wiasng
odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogg okazac sie
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia i jego wyceny z punktu widzenia
Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie funkcjonowania

przysztych gtéwnych obiektow technologicznych

Zakres przedsiewziecia okreslono m.in. w pkt. 1.2.3 Charakterystyczne parametry

okreslajgce zakres robot budowlanych. Szczegdtowe rozwigzania techniczne nalezy,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w projekcie budowlanym.

Ponizej opisano wymagane minimalne wymagania przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni $ciekéw w Diutowie:

budowa punktu zlewnego $ciekéw dowozonych (montaz stacji zlewczej),

budowa pompowni sciekow surowych, ktéra skladaé sie bedzie z dwdch komor
— mokrej z zainstalowanymi pompami i suchej, w ktdrej znajdowac sie bedg zawory
zwrotne i odcinajgce,
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- budowa sitopiaskownika do mechanicznego oczyszczania sciekow,

- budowa komory rozdziatu,

- budowa Dbioreaktora do Dbiologicznego oczyszczania $ciekdw (dwa ciggi
technologiczne) wraz z wyposazeniem,

- budowa osadnika wtérnego wraz z wyposazeniem,

- budowa przepompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,

- budowa instalacji do mechanicznego odwadniania osadu nadmiernego,

- budowa instalacji do higienizacji osadu wapnem,

- budowa wiaty na osad odwodniony wraz z niezbednym sprzetem do jego transportu tj.
ciggnikiem i przyczepa rolnicza,

- budowa systemu sterowania, pomiaréw i kontroli,

— budowa sieci miedzyobiektowych (miedzy innymi. (rurociagi technologiczne, przewody
energetyczne i sterownicze),

- budowa rurociggu Sciekow oczyszczonych,

- budowa komory pomiarowe;j,

- wigcznie w uklad technologiczny wszystkich elementéw poddanych robotom
budowlanym, proby, uruchomienie i oddanie do uzytku po osiggnieciu wszystkich
zaktadanych i wczesniej uzgodnionych parametréw,

- budowa systemu monitoringu i alarmu na terenie oczyszczalni sciekow,

- dostaw i montaz agregatu prgdotworczego,

- Woykonanie niezbednego ogrodzenia, drég technologicznych, chodnikéw, oswietlenia
terenu i zagospodarowania terenu.

- przebudowa istniejgcego budynku w tym miedzy innymi, wydzielenie pomieszczenia
oczyszczania mechanicznego (sitopiaskownik) i odwadniania osadu (prasa osadu),
wydzielenie czesci socjalnej dla pracownikow, wykonanie niezbednych instalacji
sanitarnych, elektrycznych.

SIEC MIEDZYOBIEKTOWE

Na terenie oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Diutéw nalezy przewidzie¢ wykonanie
wszystkich niezbednych sieci miedzyobiektowych. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
niezbednych dla prawidtowej pracy oczyszczalni sieci wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
elektrycznych.

UWAGA:

Szczegotowe rozwigzania techniczne oraz dobrane urzadzenia nalezy, w uzgodnieniu
z Inwestorem, zawrze¢ w projekcie budowlanym. Przedstawione rozwigzania stanowiag
standard w celu oszacowania kosztéw inwestycyjnych. Dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne o jakosci nie gorszej niz przedstawione w niniejszym PFU, ktore nalezy uzgodni¢
z Inwestorem na etapie sktadania oferty.

Za zastosowane rozwigzania odpowiada Wykonawca.

1.3.4. Wymagania dotyczace parametréow gwarantowanych

Jako formalno — prawne parametry gwarantowane uznaje sie wszystkie wskazniki
wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do
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urzadzen wodnych, jak rowniez w decyzjach pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie
$ciekdw oczyszczonych wraz z ponizej przytoczonymi warto$ciami cyfrowymi.

Parametry gwarantowane dla sciekdw oczyszczonych:

BZTs < 25 mg Oz/dm?
ChzZT < 125 mg Oz/dm3
zawiesina ogolna < 35 mg/dm?

Nie jest dopuszczalne przekroczenie wartosci liczbowych limitujgcych stezenia
wskaznikéw zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika, sredniodobowy odptyw Sciekow
oczyszczonych do odbiornika we wskazanej wielkosci nalezy traktowac jako dolng granice
oczekiwan Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uznaje, ze oprécz w/w parametréw konieczne bedzie wykazanie
spetniania takze innych parametréw. Grupa ta dotyczy funkcjonowania obiektow
podlegajacych robotom w ramach niniejszego przedsiewziecia oraz catej oczyszczalni.

Na etapie projektu budowlanego nalezy kierowac sie parametrami technologicznymi
bedacymi podstawg, zatozeniami do projektowania robot w poszczegdinych obiektach,
a szczegolnie - podstawg do doboru urzgdzen i armatury. Zamawiajgcy na etapie PFU podaje,
iz oczyszczalnia Sciekdédw po rozbudowie bedzie w stanie przyja¢ i oczysci¢ Scieki bytowe
i komunalne w nastepujgcej ilosci i parametrach charakterystycznych:

Przeplywy charakterystyczne:

Zgodnie z obowigzujgcg decyzjg pozwolenie wodnoprawne znak 0S.6341.59.2014 z dnia
28.11.2014 r. na odprowadzanie sciekdw komunalnych z gminnej oczyszczalni mechaniczno-
biologicznej za pomoca rowu odptywowego z przepustem betonowym DN500 do rzeki Jesionki
(dziatka nr 3/1, obreb 5 Dtut61.3.5. PGR) w km 8+850 scieki mozna odprowadzaé do rzeki
w ilosci:

Qmaxh= 1 1,7 m3/h,
Qgrd = 144,0 m3/d,
Qroczne=52408 m3/rok
W momencie zblizania sie pracy ukfadu oczyszczania sciekdw do powyzej wskazanych ilosci
Zamawiajgcy powinien wykonac operat wodnoprawny i wystgpi¢ do Waéd Polskich z wnioskiem
0 nowe pozwolenie wodnoprawne.

1.3.6. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujgcg w Polsce Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2021.779) Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez
,,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych robdt, wymagajgce wywozu, ktérego
dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, bedg w posiadaniu
Wykonawcy. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadow. Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.
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Materiaty pochodzgce z rozbiorki (gruz, ztom) stanowig wtasnos¢ Wykonawcy, a przychéd
uzyskany ze sprzedazy tych materiatow nalezy uwzgledni¢ podczas sktadania Oferty.

1.3.7. Wymagania dotyczace gwarancji

Wykonawca zobowigze sie do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlano
- montazowe oraz na dostarczone i zamontowane urzgdzenia. Koszty zwigzane z wydtuzong
gwarancjg nalezy uwzgledni¢ w oferowanej cenie. Szczegétowe wymagania co do
oczekiwanego czasu gwarancji Zamawiajgcy zawrze w dokumentach przetargowych
tj. w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ).

1.3.8. Pomiary gwarancyjne

W trakcie prob kohcowych oraz prob eksploatacyjnych zostang przeprowadzone
pomiary sprawdzajgce zrealizowane wielkosci, w tym gwarantowane podane w wykazie
gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie prob koncowych beda przeprowadzone przez
niezalezng, uprawniong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego firme lub instytucje, na koszt
Wykonawcy. Pomiary te bedg prowadzone w obecnosci Zamawiajgcego, ktdry ma prawo ich
nadzorowania i kontrolowania.

Pomiary sprawdzajgce wielkos¢ parametrow gwarantowanych w trakcie eksploatacii
(tj. proby eksploatacyjne w okresie zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi) bedg prowadzone
przez Zamawiajgcego, a ich wyniki bedg na biezaco przekazywane Wykonawcy. O ile
Wykonawca nie zakwestionuje wynikdw pomiaréw przeprowadzonych przez Zamawiajgcego
w ramach préb eksploatacyjnych w ciggu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od
Zamawiajgcedo, oznacza to ich akceptacje bez zastrzezen przez Wykonawce. W przypadku
zgtoszenia zastrzezen przez Wykonawce w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania
wynikow, pomiary zostang przeprowadzone przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowana
przez strony instytucje.

Jezeli wyniki tych pomiaréw bedg zgodne 2z pomiarami wykonanymi przez
Zamawiajgcego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich
pomiaréw pokryje Zamawiajacy.

1.3.9. Wymagania dotyczace ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Szczegdétowe wymagania w tym
zakresie okreslone bedg w warunkach kontraktu.
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2. Czesc¢ informacyjna

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oczyszczalnia komunalna zlokalizowana jest w Diutowie przy ul. Gérnej 71, na dziatce
nr 32/5 obreb Diutow PGR powiat pabianicki, wojewddztwo tédzkie. Dziatka oczyszczalni
stanowi wtasnos¢ Gminy Dtutdw z siedzibg przy ul. Pabianickiej 25, 95 — 081 Diutow.

Dziatka 32/5 objeta jest Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego gminy
Diutéw - Uchwata XVI1/88/04 z dnia 2004-06-22 (za zmiang - Uchwata XXXI/210/14 z dn.
25.03.2014 r.). Dziatka 32/5 oznaczona na rysunku planu symbolem 1.0T.1 jako tereny
obiektow i urzgdzen technicznej obstugi gminy zwigzanych z oczyszczaniem sciekow.

Wykonawca w ramach projektu uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje
w tym decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

2.2 Oswiadczenie zamawiajgacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje itp., na podstawie
ktérych Zamawiajgcy przygotuje oswiadczenia do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajgcy na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaze Projektantowi
oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane realizacja zamowienia

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek
sposob odnoszg sie do robdt lub dziatah podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich
norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materiaty jak réwniez jakos¢ ich wykonania powinny byé zgodne
z polskim obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Dz.U.2021.2351), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm lub
odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg dostepng
praktykg (BAT), wg ogdlnie uznanego poziomu wiedzy.

W szczegolnosci Wykonawca powinien postepowacC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeitnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy przywotane normy i przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym
kraju lub regionie, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywoftane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Réznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28
dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
przywotanych w dokumentach.

Konieczne jest rowniez stosowanie przepisow wykonawczych do Ustaw oraz
stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajgcego. W szczegodlnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich
nastepujacych i je uzupetniajgcych oraz wytycznych:

e PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru

e BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

e BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

e PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

e PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —Obliczenia
statyczne i projektowe,

e PN-EN 206-1 Beton i normy powigzane.

e PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podtoza budowli.

e PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

e PN-EN-752-1:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania,

e PN-EN-752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie,

e PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania

e PN-EN 206-1 Beton i normy powigzane.

e PN-EN 1990:2004: Konstrukcje i podtoza budowli.

e PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

e PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

e PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona.

e PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przepieciowa.
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e PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

e PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robot rozbiérkowych.

e PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendow budowy, przemystowych, kolejowych
oraz dworcow i srodkéw transportu publicznego.

e PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1 kV.

¢ Norma Europejska EN-10088 stale nierdzewne,

¢ Wydawnictwo ,Stale nierdzewne w instalacjach oczyszczania $ciekow” Euroinox The
Euro-pean Stainless Steel Development Association, Seria: Materiaty i zastosowania,
zeszyt 13. ISBN 978-2-87997-044-8.
Pozostate normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do nalezytego i zgodnego

z wolg Zamawiajgcego wykonania zamowienia.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

Kopie mapy zasadniczej

Zamawiajacy nie dysponuje aktualnymi mapami do celow projektowych dla terenu
oczyszczalni, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych i sporzadzenie map do celéw projektowych,
w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zamowienia
i bedzie ujete przez Wykonawce w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j.

Badania gruntowo — wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw
Wykonanie szczegotowych badan geologicznych okreslajgcych warunki gruntowo-wodne
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (jezeli bedzie wymagana), w zakresie niezbednym
dla realizacji inwestycji zaprojektowanej przez Wykonawce, jest objete zakresem zaméwienia,
znajduje sie w zakresie prac Wykonawcy i bedzie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
Na obecnym etapie zwraca sie uwage na okresowo wysoki poziom wod gruntowych na terenie
oczyszczalni.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Wykonawca uzgodni opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytkow, jeSli
dokumenty odrebne bedg tego wymagac.

Inwentaryzacja zieleni
Sporzgdzenie inwentaryzacji zieleni na etapie prowadzenia robo6t budowlanych, w zakresie
niezbednym dla realizacji rozwigzan projektowych, jest objete zakresem kontraktu i zostanie
ujete przez Wykonawce w cenie ofertowe;.

Opracowanie projektow budowlanych nalezy przygotowa¢ przy zachowaniu
w maksymalnie mozliwym stopniu istniejgcego zadrzewienia.
Przewiduje sie koniecznos¢ wycinki _drzew w rejonie planowanej lokalizacji reaktora
biologicznego.
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Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021
r., poz. 1973) realizacja planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Dla przedsiewziecie pod nazwg ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow
w Dlutowie” niezbedne bedzie uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
poniewaz przedsiewziecie to zalicza sig, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Dla planowanych do realizacji przedsiewzie¢ Zamawiajgcy nie posiada ,Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci

Wykonawca w zakresie zamowienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie
konieczne porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane
z wlasciwym zaprojektowaniem przedmiotu zamdwienia.

Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne

Operat wodnoprawny w zakresie niezbednym do realizacji projektu wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenie wodnoprawne — jezeli bedg wymagane — zostang wykonane przez
Wykonawce we wtasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowe;j.

Nie przewiduje sie koniecznosci zmiany pozwolenia wodnoprawnego.
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Spis zalgcznikow
Zatgcznik nr 1. Szacunkowe zestawienie kosztow.
Zatgcznik nr 2. Rys nr 1 Mapa sytuacyjna — aktualne zagospodarowanie terenu
Zatgcznik nr 3. Rys nr 2 Schemat rozmieszczenia obiektéw oczyszczalni Sciekow
(rozwigzanie przyktadowe).
Zatgcznik nr 4. Rys. nr 3 Schemat technologiczny (rozwigzanie przyktadowe).
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