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S—00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach: Termomodernizacia budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Diutowskiej,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowad w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w poedpunkcie 1.3,

1.3. Zakres Robot objetych ST
Przedmiotowy zakres robdt obejmuje:

» docieplenie scian piwnic od wewnatrz plytkami gazobetonowymi gr. 18cm;

= wykonanie izolacji $cian piwnic;

= docieplenie drewnianego stropu nad | pietrem oraz wymiana drewnianych desek na
poddaszu w tym naprawa uszkodzonych efementow stropu;

= przebudowe sanitariatdw w celu dostosowania do potrzeb osob niepeinosprawnych;

s wykucie dodatkowych otwordw drzwiowych;

= budowa zewnetrznej windy zabudowanej szybem wykonanych ze szkia i aluminium
wraz z dostosowaniem istniejgcych otwordw okienny przez ich powigkszenie do obstugi
windy;

= wymiane uszkodzonej i wtdrnej stolarki okiennegj i drzwiowej na stolarke drewnianag;

= renowacja oryginainej {pierwotnej) stolarki okiennej i drzwiowe;j;

= renowacja elewacji;

*  remont tynkow wewnetrznych wraz z wykonaniem gladzi i malowania farbg silikatows;

= remont posadzek wewnetrznych ceramicznych;

= wymiana istniejgcych wykladzin PVC na wykladziny PVC obiektowe, dostosowane do
obecnych warunkéw technicznych;

= remont drewnianego parkietu i okladzin schodow wewnetrznych poprzez cyklinowanie i
zabezpleczenie powlokami lakierniczymi;

= remont betonowych posadzek piwnic i obloZenie plytami gresowymi,

= remont schoddw wewnetrznych zabiegowych poprzez utozenie plytek ceramicznych;

= remont schodéw zewnetrznych poprzez uzupetnienie w betonowych stopniach i
obiozenie betonem architektonicznym;

®  czedciowe przemurowanie i otynkowanie komindw ceglanych na odcinku poddasza i

ponad dachem;
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remont taraséw zewnetrznych,

wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowej | gniazd wiykowych,

wymiana instalacji wod.-kan.,

wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wraz z przeniesieniem istniejgcej kottowni z

piwnicy na parter obiektu i dostosowania do wymogdw warunkow technicznych,

wykonanie przewodu spalinowego i wentylacji przebudowanych sanitariatow 1 kottowni

wykonanych z przewodow dwuptaszczowych stalowych zakonczonych ponad dachem

wywietrzakiem w kolorze pokrycia dachu,

czesciowa wymiana | naprawa poszycia z blachy ocynkowane, obrébek blacharskich,

rynien i rur spustowych;

wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej;

polepszenie warunkdw pozarowych w budynku.

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S - 000.00.01 Roboty rozbidrkowe.

S — 00.00.02 Roboety ziemne.

S — 00.00.03 Roboty konstrukcyine.

S — 00.00.04 Roboty murowe,

S — (00.00.05 Roboty ciesielskie.

S — 00.00.06 Rohoty blacharskie i dekarskie.
S — 00.00.07 Roboky wykonczeniowe.

S — 00.00.08 Roboty renowacyjne.

S - 00.00.09 Roboty instalacyjne wod.-kan.

i stosowa¢ w powigzaniu z nizej

S — 00.00.10 Roboty instalacyine elektryczne i teletechniczne.

S — 00.00.11 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania.

S - 00.00.12 Roboty instalacyjne przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych,

oddymiania i napowietrzania klatek schodowych.

S — (30.00.13 Roboty instalacyjne z zakresu budowy kottowni gazowej | wewnetrznej instalacji

gazowej.

S - (00.00.14 Roboty z zakresu instalowania windy.

W roznych miejscach Specyfikagji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm |

standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czes¢ Specyfikacii

Technicznych i czytane w polgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Zakfada

sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bgda

mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed daty zamknigcia przetargu,
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o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywad w hezpieczny sposob, sdsle w

zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w

Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne

jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja Robot | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego Imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dokumentacja projektowa — nalezy rozumie¢ catos¢ dokumentacji przekazanej przez
zamawlajgcego, a w szczegdinosal projekt budowlano-wykonawezy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt, przedmiar robot oraz inne dokumenty z wytycznymi niezbednymi
do wykonania przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja budowy — nalezy rozumied wszystkie dokumenty powstale przed
rozpoczeciem oraz w trakcie wykonywania robot, kidre beda zwigzane z prowadzong
inwestyclg dokumentacja projektowa, dziennik robot, dokumenty badan | oznaczen
laboratoryjnych, atestow jakosciowych wbudowanych elementow, dokumenty pomiardw,
protokoty odbioréw robdt, protokoty narad | ustalen, korespondencje na budowie.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektows | Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera budowy.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera budowy w farmie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwlgzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosc technologicznej ich

wykonania.

1.5. Obowiazki Inwestora

Ustanowi¢ Inspektora Nadzoru.

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekaze wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacii
technicznej,

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w catosc wraz z wskazaniem
dostepu do drogi publicznej, miejsca sktadowania materiatow, miejsce na ustawienie zaplecza
budowy.

Dokonaé odbioru wczeéniej zgloszonych robdt w terminach zgodnych z umowa, po

wezesniejszym zatwierdzeniu przez Inzyniera budowy.
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1.6. Obowiazki Wykonawcy

Ustanowic kierownika budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy oswiadczenia kierownika
budowy o przejecdu obowigzkow | wykonaniu planu BIOZ. Opracowanie planu
zagospodarowania placu budowy, projektu organizagji | zabezpieczenia robot w czasie
trwania budowy.
Przeja¢ plac budowy, zabezpieczyC i oznakowac zgodnie z wymogami prawa budowlanego
oraz planu tymczasowej organizacji ruchu. Tresé tablic i miejsce ustawienia naleZy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, oraz
za wszelkie szkody powstale w wyniku prowadzonych prac od momentu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac budowy powinien byé
porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszezenia.
Wytyczenie geodezyjne obiektdw w terenie, ochrona przyjetych punktdw | poziomow
odniesienia, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Wykonanie niwelacji terenu - stan istniejgcy do odtworzenia.
Informowa¢ Inspektor Nadzoru o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych.
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

A)  zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegoinosci:

paliwem, olejem, chemikaliami,

B) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami,

C) mozliwoscig powstania pozary,

D) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym.
Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robdt
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyC wszelkie sieci | instalagie przed
uszkodzeniem.
Pelna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru korficowego robdt).
QOdpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej | prywatnej
bedgcych skutkiem prowadzonych robot,
W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty moggce mieé wartosc zabytkowa
lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwac
roboty i niezwlocznie powiadomic ¢ tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze

konserwatorskie. Wznowic roboty stosownie do dalszych decyzji,
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Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla

zdrowia.

1.7. Materiaty i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny byé zgodre z dokumentacja projektowa
i obowigzujacymi normami, posiadac odpowiednie atesty | Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inzyniera budowy.

Przechowywanie i skiadowanie materiatéw - w sposcb zapewniajacy ich wlasciwa jakosc i
przydatnos¢ do robot.

Skladanie materiatdw wg asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpleczenstwa i
umozliwleniem pobrania reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jako$c robot okreslona w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga
akeeptacjt Inwestora.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktdre nie beda w pelni
zgodne z Dokumentacig Projektowa, lub Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych i nie beda one spetnialy minimalnych wymagarh Zamawiajacego, a bedzie to
miale wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materialy oraz
wszelkie zmiany z tym zwigzane winny byé ujete przez Wykonawce w ofercie bez
dodatkowych optat.

W przypadku, gdy Robaty [ub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows,
lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych | bedzie to mialo wphyw
na niezadowalajaca jakos¢ Robot, to takie Materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca opracuje | dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentaci nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robdt.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy wiasne {marka, znak towarowy, pochodzenie,
producent, dostawca, Itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych
parametrdw i cech zastosowanych materiatdw. Dopuszcza zastosowanie rozwigzan
rownowaznych. Produkt réwnowainy to taki, ktdry ma te same cechy funkcjonalne, co
wskazany w dokumentacji z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakosé nie moze byc
gorsza od jakosci okreslonege w specyfikacji produktu oraz powinien mie¢ paramekry nie
gorsze niz wskazany produkt a jego zastosowanie w Zzaden sposob nie wplynie negatywnie na

funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji technicznej, Ciezar udowodnienia, ze

-7 -
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material lub urzgdzenie jest rownowazne w stosunku do wymogu okreslonego przez

Zamawlajgcego spoczywa na Wykonawcy.

1.8. Transport
Srodkéw transportu  kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozoneago fadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigZen osi pojazddéw.

1.9. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete umowa powinny byC wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, wytycznymi i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdinionych w przedmiarze robdt. Odpowiedzialnosé za jakosé
wykonywania wszystkich rodzajow robdt wchodzacych w skiad zadania w calosci ponosi Wykonawea.
Wykonaweca ustanawia Kierownika budowy positadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcil technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

Realizujac roboty budowlane wykonawca nie moze wykorzystac na swa korzysc jakichkolwiek bledow
lub brakow w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykrycu winien
bezzwlocznie powiadomié Inspektora nadzoru, ktdry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub

uzupenien.

1.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyc
nastepujgce dokumenty budowy:

s dziennik budowy,

s dokumenty badan i oznaczen laboratoryinych,

» atestdw jakosciowych wbudowanych elementdéw konstrukeyjnych,

o dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

» protokotéw odbiorow robét,

Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora | Wykonawce. Dziennik robdt powinien byé prowadzony Scisle wg
wymogow ohowiazujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku robdt oprocz Kierownika i InZynierowi budowy
przystuguje takze:

« przedstawiclelom pafstwowego nadzeoru budowlanego,
+ oscbom wchodzacym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych.,
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1.11. Kontrola jakosci robot
Za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatdw -
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkow przed przejeciem terenu budowy
jest opracowanie planu organizacji robot zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektows i sztuka
budowlana.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma chowigzek:
» wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,
e przestrzega¢ warunkdéw transportu | przechowywania materiatdw dla zachowania
odpowiednigj ich jakosd,
o okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznoéci robdt,
o prowadziC biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,
e wszystkie roboly | materialy powinny by¢ zgodne z projektem Iub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne - mogy byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigZajg Inwestora jesli wyniki potwierdzaja sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.12. Obmiar robot

Zamawiajacy dokonuje obmiaru robot z celu kontroli realizacji zakresu robdt w iloéci zgodnej z ta
podana w przedmiarze robdt.

Wykonawca z uwagi, ze inwestycja rozliczana jest na zasadzie ceny ryczattowej przeprowadza
abmiary wylgcznie dla potrzeb wiasnych, chyba Ze Inspektor w porozumieniu z Inwestorem uzna
fnaczej..

Obmiaru wykonanych robét dokonuje sie na tych samych zasadach i w tych samych jednostkach jakie

stosowano przy wykonaniu przedmiaru robot.

1.13. Odbidr robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartoéci
technicznej.

e Odbiér robdt zanikajacych - jest to ocena lloéci | jakosci robdt, ktére po zakohczeniu
podiegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja.

o Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakonczony element catego

zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robét.




Specyfikacje techniczne wykonania | odblory robdt budowlanych

Odbidr koricowy - jest to ocena ilosd i jakosci catosc wykonanych robdt wchodzacych w

zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbi6r ostateczny - (pogwarancyiny) - jest to ocena zachowanla wymaganej jakosci

poszczegolnych elementdw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac Zzwigzanych z

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,

1.13.1 Dokumenty do odbioru robdt

Do odbioréw czesciowych | do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpuigce

dokumenty:

dokumentagje techniczna z naniesionymi i zatwierdzonymi zmianami,

wypelniony dziennik budowy,

oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacig
i warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowe oraz o uporzgdkowaniu terenu
i nleruchomosci sasiednich,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (winda),

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne whbudowanych materiatow
a w szczegolnoscl potwierdzajgce parametry wymagane w dokumentacji projektowej,
protakoty z badania szczelnodd instalacji wodociagowej i c.o., protokoty z pomiaréw
instalacji elektrycznej, protokot odbioru  kominlarskiego, wykonanych zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

Inne dokumenty wymagane na podstawie przepiséw odrebnych — DTR windy.

1.13.2. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty zanikajgce 1 odbiory czesciowe Wykonawca zglasza zapisem w  Dzienniku robot,
w przypadku gotowoéci do odbioru robdt zanikajgcych Wykonawca ma obowigzek oprocz zapisu
w dzienniku robdt powiadomlié telefonicznie o tym fakcle Inspektora Nadzoru. Roboty do odbioru

koricowego zgtasza Zamawiajacemu na pismie w terminie przewidzianym w umowie oraz dokonuje

wpisu w dzienniku robét.

Roboty zanikajgce i odbiory czeSciowe odblera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku,
sprawdzenie stanu faktycznego z dokumentacjy projektowa, jakosci wykonania robdt, uzytych

materialow,

W przypadku nie powladomienia na czas Inspektora Nadzoru budowy o odbiorze robot zanikajacych,
Inzynier budowy moze 7ada¢ o ile to mozliwe ponownego odstonigcia przedmiotu odbioru lub

dokona¢ pomiaréw specjalistycznych w celu oceny robdt zanikajacych, koszt realizacji powyZszych

czynnosci ponosi Wykonawca.
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Specyfikagie techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

Roboty zanikajgce Inspektor Nadzoru ma obowiazek odebrac z ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia
powiadomienia telefonicznego, po tym okresie roboty uwaza siega za odebrane, a Wykonawcza moze
dokonad zakrycia roboét i kontynuowac dalsze prace.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Zgloszenie gotowosci robdt do
odbioru koricowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na pismie. Ilos¢ i jakos¢ zakonczonych robdt
komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza
zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz z protokolami  dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerangji i niemajgcych wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje
sie potracen jak za wady trwate.

Jedli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
- to roboty te wylgcza z odbioru.

1.14. Przepisy powigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz. U. 2019, poz. 1186 tj.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 17 lipca 2002r., poz.953 ).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Rozwoju z 11 wrzesnia 2014r, w sprawie
samadzielnych funkdji technicznych w budownictwie (Dz.U 2014r., poz. 1278 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyino-kartograficznych oraz czynnosci geodezyinych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz, 2101).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2222 z pozniejszymi
Zmianami),

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z
pozniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednelity Dz.U. nr 164

poz. 1579 z pozniejszymi zmianami)
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Specyfikacie techniczne wykonania | oabioru robot budowlanych

S — 00.00.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbidrkg, wyburzeniami | demontazem elementéw — CPV:

+ 45.11.13.00 — 1 Roboty rozbidrkowe
dla zadania Termomodernizacia budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Diutowskiel. Specyfikadja
techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy wycenie, realizagji | odbiorze robdt okreslonych
w pkt. 2.2

2.2. Zakres rohét
A)  rozbidrka drewnianych podiog i podsufitki stropu nad I pietrem,
B) rozbidrka $cianek dziatowych drewnianych i murowych, wykonanie przekué i rozku¢ w
istnigjgcych scianach,
) rozhidrka okladzin sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych i gresowych,

2.3. Materialy pochodzace z rozbidrki
Materiat wskazany przez Zamawiajgcego przewiesC w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
pozostaly przekazac do utylizacji jednostce uprawnionei.

2.4. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do betonu, koparko-tadowarka,
Zuraw,

2.5. Transport
Samoachdd wywrotka.

2.6. Wykonanie robét

Prace rozbidrkowe wykonac recznie lubfi przy pomocy sprzetu mechanicznego.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ sukcesywnie. Materiat z rozbidrki sukcesywnie usuwac z budynku, w
celu zabiegniecia nadmiernemu obcigZeniu stropu. Materiat rozbidrkowy zatadowal na Srodek
transportu | wywlef¢ w miejsce wskazane poprzez Zamawiajgcego lub przekaza¢ do utylizaci
jednostce uprawnionej. Przy rozbidrkach elementdow nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP

1 wykonaé stosowne zabezpieczenia.
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Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

2.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiarki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

2.8. Odbiér robét
Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

2.9. Przepisy zwigzane

Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpleczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)
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S —00.00.02 ROBOTY ZIEMNE

3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I-V
kategorii i ich zasypania — CPV:

s 45.11.12.00 ~ 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
dla zadania Termomodernizacia budynku przy ul. Pabianickie] 37 w Hucle Diutowskiel. 5.T. stanowi
dokument pomocniczy przy realizacjl i odbiorze.

3.2. Zakres robot

Zakres robdt obejmuje obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. III) i ich
zasypanie:

wykaopy reczne pod fundamenty windy,

wykopy przy fundamentach (odcinkowe odkrywki),

oczyszczanie dna wykopow,

wykonanie podsypek piaskowo-zwirowych,

ohsypanie fundamentéw z ubijaniem,

mm o 0 ® P

wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi.

3.3. Materialy
Grunt pochodzgcy z wykopu. Podzial gruntdéw na kategorie pod wzgledem trudnoéd ich odspajania
okreélajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw | materiatéw w stanie naturalnym oraz

spulchnienie po odspojeniu, cement, podsypka zwirowo-piaskowa frakcji 0/2mm.

3.4, Sprzet
fopaty, kilofy, taczki, ubijarka.

3.5. Transport

Samochodem samowyladowczym.

3.6. Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykonat jako wykopy otwarte, Metody wykonania robét (recznie lub mechanicznie)
powinny byé dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucii
uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, w rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym,
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Specyfikacie techniczne wykonania { odbioru robot budowlanych

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
skladowa¢ wzdluz wykopu fub na skiadowiskach tymczasowych, nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce poza teren
budowy.

Odkrywki przy fundamentach nalezy prowadzi¢ odcinkowo diugosd do 2,0m, po zaizolowaniu écian
fundamentowych nalezy zasypac gruntem z wykopu wolnym od zanieczyszczen w postaci gruzu,
kamieni, szkla ktdre to moglyby uszkadzac powloke izolacyjna, w trakcie zasypywania nalezy ubijac
grunt warstwowo co 20-30cm.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno speiniaé wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (1) 0,98.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednic ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntbw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

3.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreglonymi w
niniejszej specyfikacii oraz w dokumentacii projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na:

A, sprawdzenie obszaru i glebokosd wykopu,
zapewnienie statecznosci scian wykopdw,
odwadnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniy,

zageszczenie zasypanego wykopu wokdt fundamentow.

Mo 0w

zageszczenie zasypki piaskowo-zwirowej (warstwy odcinajgcei)

3.8. Odbiér robot
Roboty ziemne odbiera Inspekior Nadzoru, poprzez odbiory jakosciowe i czesciowe zgodnie z

wymaganiami cgolnymi.

3.9 Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania | badania przy
Odblorze

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczania gruntu
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S - 00.00.03 ROBOTY KONSTRUKCYJINE

4.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa ‘wymagania dotyczace wykonania | odbioru robot w zakresie konstrukgji
betowych, zelbetowych i stalowych — CPV:

» 45.26.22.10 — 6 Fundamentowanie

s 45,26.23,00 — 4 Betonowanie

e 45,26.23.50 - 9 Betonowanie bez zbrojenia

e 45,26.23.10 - 7 Zbrojente

o 45.26.26.80 - 1 Spawanie
dla zadania: Termomodernizacia budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Diutowskiej. S.T. stanowi
dokument pomocniczy przy wycenie, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 4.2.

4.2, Zakres robot

A. wykonanie Zelbetowego fundamentu pod winde,

4.3. Materialy

Beton konstrukeyjny klasy €16/20 (B-20) z domieszkg Srodka zapobiegajgcego przeciw nadmiernemu
podcigganiu kapilarnemu wody, chudy beton klasy C8/10 (B-10); stal zbrojeniowa klasy A-IIT (34GS),
A-0 (5t35).

4.4, Sprzet
Deskowanie, stemple, gietarka do prefdw zbrojeniowych, skrzynia do betonu, wiadra, kielnie
murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzie, betoniarka elekiryczna,

gwintownice, wibrator pograzany, pompa do betondw.

4.5, Transport
Samochad ciezarowy, gruszka do mieszanki betonowej, roziadunek reczny, roziadunek mechaniczny,

pompa do betonu, transport reczny.

4.6. Wykonanie robot

Roboty wykanac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz projektem wykonawczym przystosowanym
do wybranego modelu windy.

W przygotowanych wykopach ufozyC warstwe podsypki piaskowej gr. 10cm zgodnie z 5-00.00.01,
przygotowaé i utozy¢ zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i szczegdtowymi, prety chronic
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Specyfikacia techniczne wykonania i odbloru robdt budowlanych

przed zanieczyszczeniem {oblepieniem) gruniem; deskowanie wykonac z plyty gtadkiej. Betonowanie
wykona¢ betonem kiasy C16/20 (B-20). Beton uklada¢ z najwyzszg starannoscia wypetniajac
wszystkie puste przestrzenie a nastepnie zawibrowa¢ wibratorem pograzalnym. Prowadzic pielegnacje

betonu poprzez polewanie woda.

4.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidlowosc wykonania konstrukcii betonowych | zelbetowych - sprawdzenie
prawidtowosci wykonania, wigzania | wlozenia zbrojenia oraz statecznoéci deskowania — roboty
zanikajgce obowigzkowo zglosi¢ do odbioru przed betonowaniem, usytuowanie w planie, gtebokosci
posadowienia, wymiaréw zewnelrznych i osiowych, wbudowanie elementow stalowych w trakcie
odbiorow czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materialow | elementéw, sprawdzenie
jakosci wykonania powlok zabezpieczajacych, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z

prajektem.

4.8, Odbior
Roboty konstrukcyjne betonowe 1 Zelbetowe odbiera Inspektor Nadzoru, poprzez odbiory jakosciowe

i czesciowe.

4.9. Przepisy zwigzane

PN- B4/B- 03264 Konstrukcje betonowe i sprezone. Cbliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe, Wymagania techniczne
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan

PN-EN206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja | zgodnosé
PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukgji z betonu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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S — 00.00.04 ROBOTY MUROWE I DOCIEPLENIE SCIAN PIWNICY Z ZASTOSOWANIEM
PLYTEK GAZOBETONOWYCH

5.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt murowych — CPV:
s 45,26.25.00 — 6 Roboty murarskie i murowe
e 45.32,10.00 —~ 3 Izolacja ciepina
dla zadanla Termomodernizacia budvnku przy ul. Pabianickie] 37 w Hucie Diutowskiej. Specyfikacja
Techniczna ST stanowi dokument pomocniczy przy wycenie, realizacii i odbiorze robot wymienionych
w pkt. 5.2,

5.2. Zakres robét
AY  wykonanie przesklepien i przekué¢ otwerdw w $cianach z cegiet - dostarczenie |
obsadzenie belek stalowych 1140 ze stali S355 (18G2AV),
BY  Uzupelnienie otwordw okiennych przy windzie, oraz otwordw drzwiowych.
C) Przykigjenie na do S$cian piwnicy od wewnatrz termoizolacyjnych piytek
gazobetonowych,
D)  Przemurowanie kominéw i przewodéw wentylacyinych w przestrzeni strych i ponad

dachem.

5.3. Materialy

Belki stalowe 1140 ze stali 5355 (18G2AY), cegta ceramiczna, zaprawa cementowa M7 konsystencji 6-
8cm, zaprawy zwykle c-w M2-M7 konsystencji 6-8cm do wykonywania tynkéw przygotowywane na
placu budowy; suche zaprawy klejowe do gazobetonu przygotowane fabrycznie, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, siatka rabitza, pustaki gazobetonowe do uzupelnienia
otworéw przy windzie, ptytki gazobetonowe do docieplen np. muitipor gr. 18cm

5.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elekiryczna, wiadra, wciggarka, rusztowanie

ramowe.

5.5. Transport
Samochod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub

wciggarka reczna.
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5.6. Wykonanie robét

Przekucia w scianach wykonac po odcigzeniu | podparciu belek stropowych oraz wykonaniu naprozy.
Wyku¢ bruzdy i osadzi¢ nadproza stalowe z belek dwuteowych 1140 spietych ze soby pretami
stalowymi lub Srubami, pod Kinowaé dolern w migjscu podparcia, a gora na Srodku rozpietosci i
uzupelnic nadproze zaprawa z wypelnieniem przestrzeni cegla, przed otynkowaniem belki
zabezpieczyC siatkg rabitza, wykonanie poszerzenia otworu jest mozliwe po zwigzaniu zaprawy.

Belki otynkowac zaprawa c.-w. jako tynk II kat. lub z zastosowaniem gotowych suchych mieszanek
tynkarskich.

docieplenie wykonac piytami gazobetonowymi np. Multipor o wspotczynniku A nie wyzszym niz 0,042
W/(m*K) i gr. 18cm. Przed przystgpieniem do pracy nalezy dokiadnie oczyscié powierzchnie Sciany z
resztek tynku i starej farby. Podloge przy Scianie nalezy zabezpieczyC tasmg izolacyjng. Plytki
przyklejamy do muru za pomoca zaprawy klejowej nanoszonej pacg zebata. Po przyklejeniu phyt
gazobetonowych do $ciany szlifuje sie ewentualne nieréwnosci. Pacg do szlifowania nalezy szybko
wyrdwnad ewentualne nieréwnaosci na powierzchni sciany,

Przemurowaniu poddaé kominy na odcinku od korony do miejsca gdzie przewody wentylacyjne lacza
sic w jeden kanal, sprawdzi¢ droznos¢ poszczegoinych przewod w razie zagruzowania nalezy
udrozni¢. Odbudowujgc kominy cegly ceramiczng nalezy kazdy przewdd prowadzic oddzielnie do
wyprowadzenia ponad dach, komin zwiefnczy¢ betonows czapky. Odcinek komina w przestrzeni
strychu | ponad dachem otynkowac zaprawg centowo-wapienng i pomalowal. W miejscach
zaznaczonych w dokumentacji wykué otwory pod osadzenie kratek wentylacyjnych.

Catosc¢ wykenac zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

5.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanie nadprozy, sposobu i glebokosci osadzenia, laczenie
ksztattownikow, wymiardw otworu przed osadzeniem ofcieznic. Sprawdzenie grubod¢ plytek
gazabetonowych, plaszczyzny wykonanej izolagji, przylegania do siebie krawedzi poszczegdinych
plytek. Sprawdzenie picnowos¢ odbudowanych komindw, drozno$é poszczegolnych przewoddw oraz

ich cigg wentylacyjny.

5.8. Odbidér
Roboty murowe cdbiera Inspektor Nadzoru, poprzez odbiory jakosciowe i ilosciowe.

5.9. Przepisy zwiazane
PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celdw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-B-06200:1957 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunkl wykonanla i odbioru -
Wymagania podstawowe

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku
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S — 00.00.05 ROBOTY CIESIELSKIE I STOLARSKIE

6.1, Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykenania i odbioru robét ciesielskich i zabezpieczenia
konstrukgji drewnianych - CPV:

e 45.26.11.00 — 5 Wykonanie konstrukcji dachowych

o 4543.21.20 — 1 Instalowanie nawierzchni podiogowych

s 45.43.21.14 — 6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych
dla zadania Termomodernizacia budynku przy ul. Pabianickie] 37 w Hude Diutowskiej, Specyfikacia
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 6.2,

6.2. Zakres
A) roboty ciesieiskie zwigzane z naprawa drewnianych stropow,
B) roboty ciesielskie zwigzane z remontem drewnianych podidg,
C) roboty ciesielskie przy deskowaniu konstrukcji dachu,

6.3. Materialy

Drewno o wilgotnosci ponizej 20% - drewno konstrukcyjne klasy min, C 27, deski iglaste gr. 22mm,
drewno impregnowane cisnieniowo; legary z drewna iglastego 40x80mm, ptyty OSB impregnowane
gr. 28cm; gwozdzie karbowane, Sruby, srodki do impregnacji np. Fobos, Tytan czerwony; papa
izolacyjna na tekturze, weilna mineraina w plytach | granulat welny mineralngj, folia

paroprzepuszczalna

6.4. Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciggnik, wiadra.

6.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub

elektrycznej wciggarki.

6.6. Wykonanie robét

Wykona¢ demontaz drewnianej posadzki na strychu, rozbidrke tynku wraz drewniang podsufitka, po
odkryciu przeprowadzi¢ ogledziny drewnianych belek stropu, uszkodzone wymieni¢ zachowujac
istniejace wymiary belek lub wzmocni€ przez obustronne nabicie desek i skrecenie érubami, na styku
z murem zabezpieczyC poprzez odizolowanie za pomocg papy izolacyjnej. Odsloniete drewniane
elementu stropu zaimpregnowac poprzez kilkakrotne opryskiwanie srodkiem przeciw grzybom,
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owadom | dziataniu ognia. Uzupetni¢ wetne mineraing o grubosci zgodnej z projektem budowlano-
wykonawczym, od géry nabi¢ legary i zamontowaé folie paroprzepuszczalng i wykonaC podiogg
strychu z piyt OSB, plyty spasowal, uskoki wyréwna¢ poprzez szlifowania celem uzyskania
plaszczyzny posadzki strychu.

W miejscu przej$é nowych urzadzen przez poszycie dachu | stropu nowych instalacji wentylacyjnych
nalezy wycia¢ przejécia w deskowaniu dachu i stropu, unika¢ przej¢ w miejscach kidre
powodowatoby podciecia elementow konstrukeyjnych.

6.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jakoéci zastosowanych materiatdw | preparatéw. Badania prawidiowosci ksztattu i wymiarow
gtéwnych konstrukciji i elementdw wykoriczeniowych, prawidiowosci oparcia konstrukcji na podporach
i rozstawu elementdw sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztgczy migedzy poszczegdinymi
elementami konstrukgji, sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i

pionowego.

6.8. Odbior

Raboty ciesielskie odbiera Inspektor, poprzez odbiory jakosciowe i ilosciowe.

6.9 Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 - PN - Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia
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$—00.00.06 ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE

7.1, Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru rebot blacharskich oraz dekarskich — CPV:
s 45.26.12.10 — 9 Wykonanie pokry¢ dachowych

dia zadania 7ermomodernizacia budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Diutowskief Specyfikacia

Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji | odbiorze robdt wymienionych w pkt. 7.2.

7.2, Zakres
Zakres rohot objetych S.T. obejmuje:
A) wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,
B) wykonanie obrobek przejs¢ urzadzen przez dach: przewoddw wentylacyinych i kominowych,
wentylatoréw oddymiania klatek schodowych, wywiewek kanalizacyinych,
C) naprawa istniejgcego pokrycia dachowego z blachy pfaskiej ocynkowanej.

7.3. Materialy
Blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,55mm, uchwyty stalowe ocynkowane, blachowkrety
ocynkowane, spoino cynowe;

7.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, lutownica do blachy
stalowej, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny.

7.5. Transport
Transport na budowe - samochodowy, transport poziomy - reczny, transport pionowy — wciagnik
mechaniczny lub recznik.

7.6. Wykonanie robét
¢ wyprofilowanie ckapow, montaz uchwytow mocujacych pod rynny i rury spustowe,
» wykonanie obrobek blacharskich z zastosowaniem odpowiedniej kolejnosci i wykonanie
uszczelnien,
e montaz rynien 1 rur spustowych z zachowaniem spadkdw, szczelnosci | wasciwych dylatacii.

e naprawa i uszczelnienie poszycia z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej..
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7.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia i elementow odwodnienia, prawidiowosc wykonania

elementdw, poziomadw i piondw, estetyki wykonania, prawidiowoscl spadkdw rynien.

7.8. Odbior

Roboty dekarskie odbiera Inspektor Nadzoru, poprzez odbiory jakosciowe i ilosciowe.

7.9. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej.
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S ~ 00.00.07 ROBOTY WYKONCZENIOWE

8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét wykonczeniowych

wewnetrznych — CPV:

e 45.40.00.00 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

e 45.41.00.00 — 4 Roboty tynkarskie

¢ 45.42.10.00 — 4 Roboty w zakresle stolarki budowlanej

= 45.43.10.00 — 7 Kladzenie plytek

= 45.43.21,14 - 6 Roboty w zakresie podtog drewnianych

e 45,44.20.00 — 7 Nakiadanie powierzchni kryjgcych

s 45.45,30.00 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne
dla zadania Termomodernizagia budynku przy ul. Pablanickiej 37 w Hucie Diutowskiej S,T. jest

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 8.2

8.2. Zakres
A} przygotowanie podioza na istnigjacych Scianach wewnetrznych,
B) wykonanie tynkow wewnetrznych,
C) montaz stolarki drzwiowej | okiennej,
D) wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na scanach i posadzkach,
E} ulozenie wykladzin PVC,
F) sucha zabudowa $cian i drewnianych stropow,
G) wykonanie gladzi gipsowych,
H) malowanie wewnatrz tynkow wewnetrznych,
I} montaz iekkich cianek dziatowych.

8.3. Materialy

Stolarka dirzwiowa drewniana | stalowa EI wg wykazu, zaprawy zwykle do wykonywania tynkow
przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki fynkarskie przygotowywane fabrycznie, stelaze
do wykonania konstrukgji sufitéw podwieszanych, plyty GK, GKI, GKF gr. 12,5cm, gotowe systemy
$cianek dziatowych do sanitariatow, paroizolacjia, gladzie gipsowe, suche mieszanki zapraw
kiejowych, plytki ceramiczne, planki montaZzowe, kotwy montazowe, srodki gruntujgce do tynkow,
plytki gresowe, farby akrylowe, farby silikonowa, impregnaty, wykladziny PVC, wyktadziny dywanowe

{parametry poszczegdlnych materiaidw opisane zostaly w projekcie budowlano-wykonawczym).
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8.4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb, pojemniki i

wiadra, betoniarka elektryczna, elektronarzedzia, cykliniarka do podidg, pedzle.

8.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy | we wnetrzach reczny.

8.6. Wykonanie rohot

A)

B)

©

D)

E)
F)
G)
H)

1y

montaz stolarki okienne] i drzwiowej zgodnie technolegia producenta, przy montazu stolarki
EI stosowac pianke montazowa ognioodporna,

montaz gotowych systemdw zabuddw sanitariatéw zgodnie z technologig producenta,

montaz szkieletdw 1 rusztow pod zabudowe STG zgodnie z technologia producenta systemu,
ruszt oblozy¢ plyta GKI w pomieszczeniach mokrych, GKF do zabudowy stropow i Scianek
oddzielenia pozarowego, GK w pozostalych przypadkach,

przygotowanie podioza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz
robotach instalacyjnych i elektrycznych — uzupetni¢ tynki, usunac fuzne powtoki malarskie,
zaimpregnowac srodkiem gruntujacym,

wykonanie okladzin $cian plytkami ceramicznymi,

wykonanie okladzin podtogi ptytkami terakeotowymi,

wykonanie gladzi szpachlowych,

malowanie wewnetrzne sufitdw i Scian farbg silikonowa odporna na zmywanie - wg
uzgodnionej kolarystyki,

przygotowanie | ulozenie wyktadzin PVC oraz wykonanie dlistwowania,

8.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza przez poréwnanie

wykonanych tynkdw i oktadzin z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wediug protokotdw badan

kontrolnych i atestéw jakosci materiatdw, protokotow odbiorow czesciowych podioza | podktadu oraz

stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.,

A)
B)
)
D)
E)
F)

sprawdzenie doktadnosci montazu, spasowania i regulacji stolarki drzwiowej

badanie przyczepnascl tynkdw do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
sprawdzenie przyzepnosci gladzi gipsowej,

sprawdzenie dokladnosd utozenie plytek ceramicznych i gresowych,

sprawdzenie jakosci wtozenia, grubosci i parametrdw welny minerainegj i paroizolacji

sprawdzenie prawidtowosc montazu plyt GK i plaszczyzny podwieszonego sufitu,
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G) sprawdzenie prawidlowosci montazu wylkdadzin, przyczepnosci do podioza (szczegdlnie w
miejscach styku z innymi materiatami,
H) sprawdzenie kolorystyki i jakosci robok malarskich,

8.8. Odbiodr
Roboty wykorczeniowe odbiera Inzynier budowy, poprzez odbiory jakosciowe i ilosciowe.

8.9. Przepisy zwigzane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne, Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta
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S — 00.00.08 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJINE

9.1, Przedmiot
Przedmiotem S.T. s§ wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych
wewnetrznych — CPV:
s« 45.45.30.00 — 7 Roboty remontowe i renowacyjne
¢ 45.42,00.00 — 7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
dla zadania Termomodermizacja budynku przy ul. Pabianickie] 37 w Hucie Dfutowskigj S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacjl | odbiorze robot wymienionych w pkt. 9.2

9.2, Zakres
A) Renowacja oryginalnej ( pierwotnej ) drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej,
B) Renowacja drewnianych podtog i oktadzin Sciennych,
C) Roboty renowacyjne elewacji,

9.3, Materialy

Drewno do wykonania drewnianych elementow stolarki, szpachla do drewna, farba akrylowa
padkiadowa, farba akrylowa nawierzchniowa w kolorze bialym i orzech éredni, ukucia, szklo do
szklenia, kity do szklenia, produkty chemii budowlanej do renowacji obiektéw zabytkowych
wyszczegdinione w projekcie budowlano-wykonawczym, lakier do drewna akrylowy peczniejacy.

9.4, Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka
elektryczna, elektronarzedzia, opalarki, skrabaki, pedzle,

9.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

9.6. Wykonanie robét
A) Renowacja drewnianej stolarki okiennej | drzwiowej nalezy wykona¢ wedlug
szczegGlowej  technologii  opisanej w  projekcie  budowlano-wykonawczym
zatwierdzonym przez konserwatara,
B) Renowacja elewacji nalezy wykona¢ wedtug szczegolowej technologil opisanej w
projekcie budowlanym zabtwierdzonym przez konserwatora, z uwzglednieniem

wytycznych producenta chemil budowlanej
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9.7. Kontrola jakosci robhét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentagjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanej renowacji z dokumentacjg opisowa | rysunkowg wedlug protokotdéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatdw, protokotow odbiordw czesciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodnosci za pomocq ogledzin zewnetrznych | pomiarow.

9.8. Odhior
Roboty wykoficzeniowe odbiera Inzynier budowy, popirzez odbiory jakosciowe i iloSciowe.

9.9. Przepisy zwiazane
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
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S - 00.00.09 ROBOTY INSTALACYJINE WOD.-KAN.

10.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt instalacyjnych wod-
kan., — CPV;
e 45.33.00.00 — 9 Roboty instalacyine wodno-kanalizacyjne i sanitarne
dla zadania Termomodernizacjia budynku przy ul. Pabianickie] 37 w Hucie Diutowskiej 5.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji | odbiorze robdt wymienionych w pkt. 10.2.

10.2. Zakres
A) demantaz istniejgcej instalacji wod.-kan.,
B) montaz instalacji wodociggowej,
C) montaz zasobnika c.w.u.,
D) montaz instalacjl hydrantowej,
E) montaz instalagi kanalizacyjnej,
F) bialy montaz,

10.3. Materialy

przewody Instalacyjne wodociggowe z wielowarstwowych rur PEX, rury wodociggowe stalowe,
przewody Instalacyjne kanalizacyine — PVC, muszle ustepowe typu ,kompakt”, muszle ustgpowe typu
kompakt dostosowane do osob niepetnosprawnych, umywalki, umywalki dostosowane do o0soh
niepeinosprawnych, baterie umywalkowe, zlewozmywaki stalowe na szafkach, bateria
zlewozmywakowe, syfony, wodomierz, urzadzenie do rozdrabniania na instalacji kanalizacyinej,
zasobnik cleptej wody uzytkowej, zawory odcinajace, zawdr poboru wody ze zlgczka, zawory
antyskazeniowe EA oraz HA, wpusty podlogowe, szafy hydrantowe z wezem potsztywnym wg
wykazu, uchwyty dla niepetnosprawnych wg wykazu, kotwy mocujace.

10.4. Sprzet
specjalistyczny sprzet do wykonanie robdt instalacyjnych z uzyciem rur stalowych, PEX, PVC i
stalowych zaprasowywanych, elektronarzedzia.

10.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
10.6. Wykonanie robot

A) demontaz istnigjacych urzadzen sanitarnych i podejsc

B) roboty przygotowawcze — trasowanie, wykonanie przebic,
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C) montaz nowej instalacji wody, kanalizacji co.

D) montaz zawordw odcinajacych i czerpainych,

E) montaz szafek hydrantowych,

F} montaz podgrzewacza cieptej wody uzytkowej,

G) biaty montaz: zgodnie z wyszczegdinieniem urzadzen,

H) montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych,

Lokalizacia tras, urzadzen sanitarnych i punktéw zgodnie z projektem budowlanym, catosé

instalacji wykonac zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,

10.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia techniczng nalezy przeprowadzi¢ zgodno$é przebiegu tras,
srednicy przewodow.

A) sprawdzenie zastosowanych materiatdw, rodzaju, srednic,

B) sprawdzenie sposobu mocowania i potgczen,

C) proby szczelnosd,

D) sprawdzenie zachowania spadkdw,

E)} sprawdzenie sposobu mocowania urzadzen sanitarnych | uchwytéw dla niepetnosprawnych,

F) sprawdzenie wydajnosci zamontowanych hydrantdw.

10.8. Odbidor
Roboty instalacyjne odbiera Inspektor Nadzoru poprzez odbiory jakosciowe | czedciowe.

10.9. Przepisy zwigzane

PN-92/B-01706 Instalacje wodaciggowe.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacjl grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne | wymagania

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji
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S~ 00.00.10 ROBOTY INSTALACYINE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

11.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot instalacyjnych

elektrycznych — CPV:

e 45.31.00.00 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

» 45.31.21.00-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

» 45.31.60.00-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

+ 31.62.50.00-3 Alarmy przeciwpozarowe
dla zadania Termomodernizacia budynku przy ul. Pabianickie] 37 w Hucie Diutowskiej S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji | odbiorze robot wymienionych w pkt. 11.2

11.2, Zakres
A) wykonanie instalagji elektrycznej oswietleniowej,
B) wykonanie instalacii gniazd wtykowych,
C) wymiana lamp oswietleniowych,
D) wymiana asprzetuy,
E) wykonanie instalacji teletechnicznej wraz z osprzetem,
F) montaz centrali instalagji przeciwpozarowej,

G) montaz przeciwpoZarowego systemu alarmowego,

11.3. Materialy
Przewody elektryczne podtynkowe, przewody teletechniczne, osprzet instalacyiny pod i natynkowy o
stopniu szczelnoscl odpowlednim do warunkow pomieszczen, lampy oswietleniowe LED wg wykazu,

plafony LED, osprzet teletechniczny, kompletny przeciwpozarowy system alarmowy.

11.4. Sprzet

specjalistyczny sprzet do wykonanie robdt instalacyinych, elektronarzedzia

11.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

11.6. Wykonanie robot
A) roboty przygotowawcze — demontaz instaladii, lamp i osprzetu
B) montaz korytek instalacyjnych,

C) montaz przewoddw elektrycznych instalacji oswietleniowei,
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D} montaz przewoddw elektrycznych instalacji gniazd wiykowych,

E) montaz przewoddw elekirycznych zasilajgeych winde,

Fy montaz osprzetu instalacyinego,

G) montaz rozdzielni wraz wyposazeniem,

H) montaz tacznikdw, gniazd elektrycznych | kemputerowych,

I) montaz lamp Swietlowkowych wg wykazu,

J) montaz przeciwpoZarowego systemu alarmowego,

K) wykonanie pomiardw elektrycznych.

Catosc robot wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i technologig producentéw osprzetu,
lokalizacji osprzetu zgodnie z projektem budowlanym. PrzeciwpoZarowy system alarmowy
wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego dostarczonego przez dostawce systemu, system

poZarowy winien spetnia¢ wymagania zawarte w ekspertyzie p.poz,

11.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ zgodno$é przebiegu tras,
drednicy przewoddw, dobdr osprzetu, sprawdzenie protokotdw z  wykonanych pomiardw
elektrycznych: rezystancji izolacji, impedancii petli zwarciowej, rezystancji uziemienia, natezenia
oéwietlenla, sprawdzenia ciggtosci instalagji teletechnicznych, opisow | oznakowani. Sprawdzenia

dziatania przeciwpozarowego systemu alarmowego.

11.8. Odbior
Roboty elektryczne odbiera Inspektor Nadzoru, poprzez odbiory jakosciowe i ilosciowe,

11.9. Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekifryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz
wyposazenia elekirycznego, Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekbyczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewedy ochronne,

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalagje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.
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S —00.00.11 ROBOTY INSTALACYINE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

12.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt instalacyinych
centralnego ogrzewania, — CPV:
» 45.33.24.00 - 7 Instalowanie urzadzen grzewczych
dia zadania Terrmomodernizacia budynku przy . Pabianickief 37 w Hucie Diutowskiej S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 12.2.

12.2. Zakres
A) demontaz grzejnikow i rur,
B) montaz przewoddw instalacji grzewczej,

C) montaz grzejnikdw plytowych,

12.3. Materialy

Przewody instalacyine miedziane, zigczki, spoiwo cynowe do lutowania, grzejniki plytowe wg wykazu
w projekcie budowlanym, gtowice termostatyczne, zawory, uchwyty, otuliny termoizolacyjne, tuleje
przejsciowe.

12.4. Sprzet

specjalistyczny sprzet do wykonanie robdt instalacyjnych z uzyciem rur stalowych zaprasowywanych.

12.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

12.6. Wykonanie robot
A) demontaz grzejnikdw i rur w miejscu rozbidrki Scianek.
B) wyznaczenie tras przebiegu instalacji,
C) wykonanie przebi¢ i przejé¢ przez Sciany i stropy wraz z osadzeniem tulei przejsciowych,
D) montaz rur instaladji co,,
E) montaz grzejnikéw ptytowych zgodnie z zestawienliem w dokumentacji projektowej,
F) napetnienie instalacji wodag,
G) wykonanie prob szczelnosdi,

H) wykonanie regulagji instalacji (wraz regulacjg kotlowni | aparatury sterujacej).
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12.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ zgodnoéé przebiegu tras,
srednicy przewodow.

A) sprawdzenie zastosowanych materialéw, rodzaju, srednic,

B) sprawdzenie sposobu mocowania i polaczen,

C) praby szezelnosd,

D) sprawdzenie protokot z przeprowadzone] regulacii,

12.8. Odbior
Roboty instalacyjne odbiera InZynier budowy, poprzez odbiory jakosciowe | czesciowe.

12.9, Przepisy zwigzane

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogoinego zastosowania
PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo | cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosd wody

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
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S — 00.00.12 Roboty instalacyjne przewodow wentylacji grawitacyjnej, spalinowych,
oddymiania i napowietrzania klatek schodowych

13.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt instalacyjnych
centralnego ogrzewania, — CPV:
« CPV 45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyinych | klimatyzacyjnych
» PV 45.,33.12.10-1 Instalowanie wentyladji
dla zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Diutowskiej S.T. jest
dokumenterm pomocniczym przy realizacit i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 13.2.

13.2. Zakres
AY montaz przewaddw spalinowych i wentylagji grawitacyjnej,
B) montaz przewoddw wentylacyjnych i wentylatordw oddymiania klatek schodowych,
C) montaz przewoddw wentylacyjnych napowietrzania klatki schodowe],
D) montaz wywietrzakéw dachowych.

13.3. Materialy

Rury stalowe k.0. dwuptaszczowe izolowane wetng mineralng do wykonanie przewoddw spalinowych
wentylacji grawitacyinej, kanaly oddymiania klatek schodowych, kanaly napowietrzajgce Klatki
schodowe, wentylatory oddymiajgce, wywietrzaki dachowe, czerpnie, kratki wentylacyjne.

13.4. Sprzet

specjalistyczny sprzet do wykonanie robdt instalacyinych.

13.5. Transport

Dostawa - samochodem clezarowym, na placu budowy | we wnetrzach reczny.

13.6. Wykonanie robot
A) wytrasowanie trasy prowadzenia przewoddw, wykonac przejScia i przekucia przez Sciany,
stropy | dach,
B) montaz przewoddw wentylacyjnych, wywietrzakéw dachowych i kratek wentylacyjnych oraz
przewodow spalinowych zgodnie z technologig dostawcy systemu.
C) Instalacje oddymiania i napowietrzania klatek schodowych naleZzy poprzedzic wyborem
dostawcy systemu wraz z wykonaniem projektu wykonawczego | doborem urzadzen,

instalacje wykonac zgodnie z techniologia producenta systemu,
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D) W przypadku przejs¢ instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego, nalezy zastosowad
urzgdzenia do oddzielenia pozarowego na instalacjach,

E) Kanal napowietrzajacy kiatke schodowa w przestrzeni piwnicy nalezy obudowac plytami GKF
zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym.

F) Wykonac regulacje i ustawienie instalacji oddymiania.

13.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjy techniczng nalezy przeprowadzi¢ zgodno$S¢ przebiegu tras,
Srednicy i wymiardw przewoddw wentylacyjnych, sprawdzenie szczelnoéd, droznosci przewoddw
wentylacyjnych oraz ich ciggu.

Sprawdzenie zadzialania instalacji oddymiania wraz ze sprawdzeniem protokoldw z badania instalacji i

wentylacj.

13.8. Odbior
Roboty instalacyjne odbiera Inzynier budowy, poprzez odbiory jakosciowe i ilosciowe.

13.9. Przepisy zwigzane
- «Warunki techniczne wykonania i edbioru robdét budowlano-montazowych, Tom II

Instalagje sanitarne i przemyslowe”, Arkady, Warszawa 1988.

~ PN-93/B-02869 ,Badania adpornosci ogniowej. Przewody wenkylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych”.
- PN-73/B-03431 ,Wentylacia mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
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S — 00.00.13 Roboty instalacyjne z zakresu budowy kotlowni gazowej i wewnetrznej

instalacji gazowej

14.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét instalacyjnych

centralnego ogrzewania, — CPV:

s CPV 45.33.30.00-0 Roboty instalacyjne gazowe

o CPV 44.62.12.20-7 Kolly grzewcze centralnego ogrzewania

s (VP 45.33.11.10-0 Instalowanie kotiéw
dia zadania Termomodernizacia budynku przy Ul Pabianickief 37 w Hude Diutowskiei S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 14.2.

14.2. Zakres
A} montaz kotta gazowego wraz ze sterowaniem i automatykg pogodowa,
B} montaz instalagji c.0. kottowni,
C) montaz instalacji gazowej,

14.3. Materialy

Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyiny o mocy 50kW wraz ze sterowaniem, modut automatyki
pogodowej, przeponowe naczynie zbiorcze, rozdzielacze, pompy obiegowe, zawory bezpleczenstwa,
zawory odcinajace, zawory tréjdrozne, zawory pod pionowe, manometry, termometry, rury stalowe
przewodowe bez szwu instalacji c.o. i gazowej, otuliny do izolacji rur co., elektrody do spawania rur

stalowych

14.4. Sprzet

specjalistyczny sprzet do wykonanie robdt instalacyjnych z uzyciem rur stalowych i miedzianych..

14.5. Transport

Dostawa - samochodem dezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

14.6. Wykonanie robét

A) kottownie | Instalacje gazowag powinna przeprowadzi¢ firma doswiadczona majacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacli tego typu robot | gwarantujgce wiasciwe jakosci
wykonania, nale?y stosowac sie do wytycznych producenta oraz projektu budowlano-
wykonawczego.
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B) wykonanie prob szczelnosci za pomocy sprezonego powietrza fub innego gazu obojetnego
pod cisnieniem 50 kPa ufrzymywanym przez okras 30 minut. Do préb stosowadé manometr
klasy 0,6 o odpowliednim zakresie pomiarowym. Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajacg
do uruchomienia, jezeli podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia. W
przypadku negatywnego wyniku trzech kolejnych préb, nalezy instalacje zdemontowacd |
wykonac¢ ponownie, Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokat,

C) wykonanie pokrycla antykorozyjnego rur stalowych przez pomalowanie 2 krotonie farba
ftalowg do gruntowania a nastepnie pomalowanie dwukrotnie nawierzchniowg emalia ftalowa

ogdinego stosowania w kolorze zottym, drugie malowanie po 24 godzinach.

14.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnoscl z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ zgodnost przebiegu tras,
srednicy przewodow.

A) sprawdzenie zastosowanych materialow, rodzaju, srednic,

B) sprawdzenie dziatania kotla wraz ze sterowaniem,

C) sprawdzenie sposobu mocowania i polaczen,

D) sprawdzenie protokol z przeprowadzongj regulacjl,

14.8. Odbiér
Roboty instalacyjne odbiera Inzynier budowy, poprzez odbiory jakosciowe i losciowe.,

14.9, Przepisy zwiazane

PN-8B0/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.

PN-86/M-75198 - Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.

PN-86/M-75199 - Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przylgczami
kielichowymi gwintowanymi.

BN-82/8976-50 - Przejscia gazociagow przegrody budowlane. Ogdine wymagania i badania,
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S — 00.00.14 ROBOTY Z ZAKRESU INSTALOWANIA WINDY

15.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét instalowania windy
wraz z szybem | obudowa, — CPV:
e 42.41.61,30-5 Windy mechaniczne
dia zadania Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickief 37 w Hucie Diutowskiej S.T. jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 15.2.

15.2. Zakres
A} montaz szybu windy wraz z cbudowg
B} montaz kabiny windy

15.3. Materialy
Kompletny zestaw do montazu szybu winy wraz, obudowa metalowo-szklana, kompletny zestaw do

montaz kabiny windy wraz o oprzyrzadowaniem i sterowaniem

15.4. Sprzet

specialistyczny sprzet meontazowy,

15.5. Transport

Dostawa - samochadem ciezarowym, na placu budowy i transport rgczny.

15.6. Wykonanie robot
A)  montaZ szybu windy wraz z obudowg na przygotowanym fundamencie,
B) montaz kabiny windy,
C)  montaz oprzyrzadowania i sterowania,
D} regulacja i oznakowanie windy,
E)  czynnosci rejestracyjne i odbiorowe UDT.
Parametry windy, kolorysty zostaty okreslone w dokumentacji projektowej, montaz windy
powinna odbyé sie zgodnie z technologig producenta przez wyspecjalizowang jednostks.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé kompletna dokumentacje niezbedna do

rejestracji i przeprowadzenia czynnosci odbiorowych przez Urzad Dozoru Technicznego

15.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie parametrow zgodnodcl z dokumentacjg projektowg i DTR,
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15.8. Odbior
Roboty montazowe odbiera Inspektor Nadzoru, poprzez odbiory jakosciowe i ilodciowe.
Odbidr przez pracownika Urzedu Dozoru Technicznego zgodnie z przepisami szezegdlowymi.

15.9. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektdrych

urzgdzen transporty hliskiego.
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