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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.: 

„Przebudowa ul. Parkowej w Hucie Dłutowskiej”. 

 

1.2 Materiały wyjściowe 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące dokumenty: 

− umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Jednostką Projektową, 

− mapa do celów projektowych, 

− inwentaryzacja w terenie, 

− warunki usunięcia kolizji wydane przez Orange Polska S.A. 

 

1.3 Zakres opracowania 

Przebudowa układu drogowego obejmuje ul. Parkową oraz krótki odcinek ulicy Spacerowej. 

Zakres robót dla przedmiotowego opracowania obejmuje usunięcie kolizji z przebudowywaną 

drogą: 

− zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych; 

− posadowienie studni kablowych i kanalizacji kablowej dwuotworowej; 
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2. Opis techniczny 

2.1 Sieć Orange Polska S.A. 

Istniejąca sieć telekomunikacyjna należąca do Orange jest siecią doziemną i 

siecia napowietrzną. W kolizji z projektowanym układem drogowym znajdują się 

doziemne kable telekomunikacyjne, które należy zabezpieczać zgodnie z planem 

sytuacyjnym i poniższym opisem. 

Istniejące doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczać przy 

pomocy rur dwudzielnych przystosowanych do obciążeń drogowych, o średnicy 

110mm. Obok rur dwudzielnych należy układać rury karbowane dwuścienne, 

przystosowane do obciążeń drogowych, jako rury rezerwowe, tak by rura z każdej 

strony wystawała 0,5m poza te skrzyżowania lub zbliżenia. Końcówki rur oznaczyć, 

umożliwiając w łatwy sposób identyfikację kabla, oraz zabezpieczyć przed 

zamulaniem i dostawaniem się wody. 

Kolizje na odcinku przy działce nr 142/1 zakończyć studniami kablowymi typu 

SKR-1 i wprowadzić do nich projektowane rury. 

2.2 Informacja BIOZ 

Z wykonywaniem prac budowlano-montażowych związane są następujące 

zagrożenia: 

• wpadnięcie do wykopu, osunięcie się ziemi; 

• porażenie prądem; 

• potrącenie przez samochód, zagrożenia wynikające z pracy ciężkich maszyn 
budowlanych. 

2.3 Harmonogram prac 

Aby zminimalizować przerwę w dostępie do energii elektrycznej prace należy prowadzić 

według następującego harmonogramu: 

• Wykonanie wykopów; 

• Montaż studni kablowych; 

• Zabezpieczenie istniejących sieci rurami dwudzielnymi, ułożenie rur 
karbowanych pełnych. 

2.4 Uwagi końcowe 

• Należy dokonać  przekazania placu budowy Wykonawcy przez  komisję z 
udziałem   przedstawicieli Orange Polska S.A.  

• Roboty wykonywać pod nadzorem pracownika Orange Polska SA  

• Całość robót zinwentaryzować geodezyjnie powykonawczo. 

• Odbiór techniczny zostanie dokonany poprzez Orange Polska S.A.  

• Przekazać 1 egz. Dokumentacji powykonawczej do  Orange Polska S.A.,  

• Roboty wykonywać w oparciu o aktualne normy i przepisy BHP,  

• Sprzęt i materiały winny posiadać aktualne atesty. 
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ZAŁĄCZNIKI 
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ZAŁ. NR 1 Wykaz współrzędnych geodezyjnych 
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ZAŁ. NR 2 Wykaz elementów wbudowywanych 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Rys. nr T-01 Plan sytuacyjny 

 


